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2.4

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a néasledujicich zakona €. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjSich predpisu

Smluvni strany

Objednatel:
se sidlem:
zastoupen:

ve vécech technickych:

e-mail:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
¢. uctu:

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel:

se sidlem:
zastoupen:

ve vécech technickych:

e-mail:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
¢. uctu:

m &sto Cesky T&sin
nam. CSA 1/1, 737 01 Cesky Té&Sin
Ing. Vitem Slovackem, starostou mésta

Ing. Rostislav Rozsypal, vedouci odboru investi¢niho
Ing. arch. Klara Hawliczek, referent investic, tel.: 553 035 555

hawliczek@tesin.cz

00297437

CZ00297437

Komeréni banka, a.s., exp. Cesky Té&Sin
86-6000360257/0100

Ing. Lech Niedoba

Lesni 114, 739 91 Jablunkov

Ing. Lechem Niedobou

Ing. Lechem Niedobou, tel.: 775 720 870
okna@niedoba.cz

64958973

Cz6702162071

Komeréni banka, a.s., exp. Jablunkov
19-3638040267/0100

(dale jen zhotovitel)

Predmét smlouvy

PFedmétem této smlouvy je provedeni dila — stavby ,MS Smetanova — repas oken 1.NP*

(dale téz ,stavba“ nebo ,dilo"). Vramci repase bude na vSech puvodnich oknech v prvnim
nadzemnim podlaZi kulturni pamatky zapsané v USKP, rejstf. 6. 105886, na ul. Smetanova
&.p. 170/7, parc. &. 298, k.0. Cesky Té&Sin, provedeno odstranéni starych natéri prebrousenim,
pfipadné opalenim, oprava tésnéni a pretmeleni, v pfipadé potfeby preskleni novymi skly,

provedeni celoploSného natéru oken a oprava klik a oteviraci okenniho kfidla.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajiSténi pfedmétu pInéni podle této smlouvy.
Zhotovitel prohlaSuje, Zze po celou dobu platnosti a G¢innosti této smlouvy bude mit sjednanu
pojistnou smlouvu pro pfipad zplsobeni Skody ve vySi minimalné 5 mil. K&, kterou kdykoliv na
pozadani predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Provedenim stavby se rozumi apIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montéznich praci, konstrukci, dodavek materiald, technickych a technologickych zafizent,
vCetné vSech c¢innosti spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni
prfedmétu dila do uzivani. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
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2.6

2.7

2.8

2.9

a) zajistit a provést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

b) provést bezpeénostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodcl a vozidel
v mistech dot€enych stavbou),

c) v pripadé potfeby zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni
stavby,

d) zajistit ostrahu stavby a stavenisté, materiall a stroju na stavenisti,
e) zajistit bezpecnost prace a ochrany zivotniho prostfedi,
f) zajistit a provést vSechny predepsané &i dohodnuté zkousky a revize vztahujici se k

provadénému dilu vCetné pofizeni protokoll, zajistit atesty a doklady o poZadovanych
vlastnostech vyrobku (prohlaSeni o shodé),

g) zfidit a odstranit zafizeni stavenisté,

h) zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpad(l v souladu s pravnimi pfedpisy v€etné dolozeni
dokladl o likvidaci odpad,

i) uvést vSechny povrchy dotéené stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, prikopy, propustky apod.),

i) oznamit zahdjeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadrenimi
napf. spravcum siti apod.,

k) dodrzet podminky stanovené dotéenymi organy a vlastniky vefrejné dopravni a technické
infrastruktury,

I) splnit podminky vyplyvajici z Gzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo jinych
dokladu, vyjadreni, stanovisek &i smluv tykajicich se dila,

m) zajistit koordina¢ni a kompleta¢ni ¢innost celé stavby,

n) v pripadé potfeby zabezpecit veSkera odbérna mista médii potfebnych pro realizaci dila a
uhradit ndklady na odbér téchto médii,

0) provadét denni Uklid staveniSté a prabézné odstrafiovat znecisténi komunikaci ¢i Skod na
nich,

p) oplotit stavenisté nebo jinak jej vhodné zabezpedit,

g) v prubéhu realizace stavebnich praci musi zhotovitel pfizpusobit prace letnimu provozu
objektu materské Skoly,

r) zajistit v prabéhu realizace dila plnou soucinnost vSech svych zastupcl se zastupci
objednatele, budouciho provozovatele a s ostatnimi Gc¢astniky Uzemniho a stavebniho
fizeni a vlastniky okolnich nemovitosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pochybnostech se ma za to, Zze pfedmétem dila jsou veSkeré
prace a dodavky obsazené v polozkovém rozpoctu, v Zavazném stanovisku organu statni
pamatkové péce ¢.j. MUCT/5185/2017 ze dne 21.02.2017 a v této smlouvé.

Prace a dodavky, které v poloZzkovém rozpoctu obsazeny nejsou a na jejichz provedeni
objednatel trva nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji
viceprace. V pfipadé vyskytu vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadé,
Ze realizace vicepraci je vsouladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit ¢i zmensit pfedmét smlouvy o prace a dodavky, které
jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu. Prace a dodavky, které v polozkovém rozpoctu
obsaZzeny jsou a objednatel jejich provedeni nepozaduje, se nazyvaji ménéprace.

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam, doplfikiim nebo rozSifeni pfedmétu smlouvy
odsouhlasenym ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho dne, je zhotovitel povinen
tyto zmény neprodlené ocenit a ocenéni predlozit objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni
objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této smlouveé. Teprve
po jeho uzavfeni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a Ghradu.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem
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4.3

a povahou dila, fadné prekontroloval technicky popis repase oken, ktery pfevzal, v¢. vyjadfeni
a stanoviska organt, organizaci, vlastnikd a spravcu inzenyrskych siti, soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a vSechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil
s objednatelem a prohlidkou mista stavby. Dale potvrzuje, Ze jsou mu znamy veSkeré
podminky technické, kvalitativni, mistni podminky na stavenisti a jiné podminky nezbytné
k Ffadné realizaci dila.

Objednatel se uzavfenou smlouvou zavazuje za smluvné sjednanych podminek pfevzit
pfedmét dila ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi.

Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na védomi, ze stavba bude zhotovena
s vyuzitim dotacénich prostfedkd Ministerstva kultury v ramci programu regenerace méstskych
paméatkovych rezervaci a méstskych pamétkovych zén, ziskanych objednatelem
a podléhajicich kontrole z hlediska vykazovéani U¢elovosti jejich Eerpani. Zhotovitel prohlasuje,
Ze se seznamil s aktualnimi pravidly (metodickymi pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se
je dodrzovat. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze objednateli nahradi veSkeré Skody a naklady,
které mu vzniknou nebo budou muset byt vynalozeny, pokud z divodu poruSeni této smlouvy
zhotovitelem vznikne objednateli zavazek vrétit dotaci nebo jeji ¢ast, poskytnutou na Uhradu
ceny za dilo jejimu poskytovateli, a to i v€etné pendle pfipadné vyméfeného jako disledek
poruseni pravidel nakladani s vefejnymi prostfedky. To plati obdobné, pokud zhotovitel
znemozni fadny vykon kontroly organdm, opravnénym ke kontrole Uc€elnosti vynaloZeni
dotacnich prostfedku, nepfedlozi jimi poZadované doklady, nespini archivacni povinnost apod.

Vlastnictvi dila a nebezpe ¢&i Skody
Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného predmétu dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, vc€etné pouzivanych strojd a dalSich véci potfebnych
pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech.

Nebezpeci Skody nebo zni¢eni stavby nese od pocatku zhotovitel az do jejiho prevzeti
objednatelem.

VeSkeré naklady vzniklé v souvislosti s odstranovanim Skod nese zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, zni¢eni, poSkozeni nebo
znehodnoceni véci.

Zhotovitel odpovidéa i za Skodu na dile zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel plné odpovida také za Skody, které vzniknou pfi provadéni dila vlastnikiim dotéenych
nemovitosti, objednateli, nebo jinym osobam, jejichz prava, ¢i pravem chranéné zajmy mohou
byt provadénim dila dotéeny. Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit.

Doba a misto pln éni

Zhotovitel je povinen prevzit staveniSté do 5 dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy k prevzeti
staveniSté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani a pfevzeti stavenisté bude
vyhotoven zapis.

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile nejpozdéji do 7 dnli ode dne prevzeti stavenisté.
Pokud zhotovitel nepfevezme ve stanovené Ih(ité stavenisté nebo prace na dile nezahdji ani ve
Ih(té do 14 dna ode dne, kdy mél prace na dile zah4jit, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

Predpokladany termin zahajeni realizace praci je 07/2017. Zhotovitel je povinen provést dilo
ve IhGté do 60 kalenda fnich dn @ od protokolarniho pfedani a pfevzeti stavenisté, nejpozdéji
vSak do 31.8.2017. Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté ve lhité dle odst. 4.1, skuteénost
rozhodna pro pocatek lhaty pro provedeni dila nastane poslednim dnem, kdy byl zhotovitel
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povinen dle odst. 4.1 stavenisté pfevzit. Smluvni strany se dohodly, Ze provedenim dila se
rozumi jeho Fadné dokonéeni a predani objednateli. Radnym dokon&enim dila se rozumi, Ze
dilo splnuje pozadavky specifikované touto smlouvou a je zpUsobilé slouzit svému ucelu.
Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude pfedano bez vad a nedodélki. Pfedani dila
s ojedinélymi drobnymi vadami ¢&i nedodélky nebranicimi uZivani lze pfipustit pouze
v oduvodnénych pfipadech a to vyhradné s vyslovnym souhlasem objednatele.

Po dobu trvani prejimaciho fizeni pfestava bézet zhotoviteli Ihita pro provedeni dila.

Objednatel m& pravo odmitnout zahajeni prejimaciho fizeni, nebude-Ili dilo fadné dokonéeno.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen dilo fadné dokoncit a poté objednatele opétovné
vyzvat k pfevzeti.

Konec¢né prevzeti dila objednatelem probéhne v terminu do 14 dnd od zahjeni prejimaciho
fizeni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozadé, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smlouvé tykajici se provedeni praci na dile.

V pfipadé, Ze nastanou takové klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brani
provadéni praci na dile nebo jeho €asti, ucini zhotovitel ve stavebnim deniku zapis o existenci
nepfiznivych klimatickych podminek a objednatel svym zapisem uvede, zda s pferuSenim
provadéni dila ztohoto dlvodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s pferuSenim
provadéni dila se termin provedeni praci na dile dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po
kterou zhotovitel nemohl prace na dile z davodu klimatickych podminek provadét.

Misto pInéni - Cesky Té&sin (bliZe viz technicky popis).

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena
v souladu se zakonem o cenéch a &ini:

cena dila bez DPH 149.950,- K ¢

V souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty § 92 e), je vySi dané za
poskytnuté stavebni nebo montézni prace odpovidajici ¢iselnému kddu klasifikace produkce
CZ-CPA 41 az 43 povinen pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskuteénéno. Na ostatni
stavebni nebo montazni prace, které neodpovidaji ¢iselnému kédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43, je zhotovitel povinen dopocitat DPH ve vySi dle platné legislativy. V pfipadé, ze
zhotovitel bude fakturovat prace a dodavky, které nepodléhaji reZimu pfeneseni danové
povinnosti a zaroven prace a dodavky, které podléhaji rezZimu pfeneseni dafiové povinnosti, je
povinen vystavit 2 samostatné faktury, pfi€emz jednou budou fakturovany pouze prace a
dodavky nepodléhajici rezimu pfeneseni dafnové povinnosti a druhou pouze prace a dodavky
podléhajici rezimu pfeneseni dafiové povinnosti.

Smluvni strany prohlasuji, Ze dilo je zadano dle rozpoctu. Polozkovy rozpocet je pfilohou
a nedilnou soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou ceny
pevné a neménné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlaSuje, Ze v jednotlivych
jednotkovych cenach polozkového rozpotu ma zahrnuty veSkeré naklady souvisejici
se splnénim jeho povinnosti specifikovanych touto smlouvou.

Cena je ve vztahu krozsahu praci a cinnosti, které jsou definovany touto smlouvou
a polozkovym rozpocétem, stanovena jako cena nejvySe pfipustna a platnd az do terminu
kompletniho ukonéeni a prfedani dila objednateli. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem
cen nemaiji vliv na celkovou sjednanou cenu dila.

V cené jsou zahrnuty veSkeré néklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména néklady
na provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni
staveniSté, naklady na oploceni a oznaceni staveniSté, néklady na provozni vlivy,
mimostavenistni dopravu, pfesun hmot, provedeni veSkerych zkouSek a revizi nutnych
k ukonceni dila, ndklady na energii, vodu, topeni spotfebované v dobé realizace dila, pfipadné
dalSi sluzby nutné k provadéni dila, naklady na tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a
roztfidéni demontovanych vyrobk(, nédklady na zabezpeceni bezpeénosti a hygieny préace,
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opatfeni k ochrané Zzivotniho prostfedi, pojiSténi stavby a osob, organizaéni a koordinaéni
¢innost, zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni apod.

Zmeéna ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt
provedeny navic, nebo jez nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkovych
rozpocta,

b) vcené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nakladd u polozek tykajicich
se celé stavby,

c) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v poloZzkovém rozpoctu obsazeny, pak
zhotovitel pouZije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku RTS nebo URS,

d) v pfipadech, kdy se dané poloZky v ceniku RTS nebo URS nenachéazeji, mohou byt ceny
stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu Skody,
nakladl ¢i uslého zisku, které mu v dusledku ménépraci vznikly.

V pfipadé zmény ceny dila z davodu vicepraci ¢i ménépraci jsou smluvni strany povinny
uzavfit dodatek k této smlouvé. Zhotovitel m& pravo na realizaci a Ghradu vicepraci teprve po
oboustranném podpisu tohoto dodatku.

Platebni podminky
Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nejsou sjednany.

Platby budou provadény na zakladé mésicnich dil¢ich dafovych dokladd (faktur). Datum
uskute¢néni zdanitelného pInéni u dil€ich faktur bude vzdy k poslednimu dni daného mésice.
Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis objednatelem potvrzenych provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je dariovy doklad neplatny.

Lhuata splatnosti faktur je stanovena na 30 dnu od jejich prokazatelného doruceni objednateli.
Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. Grokd z
prodleni, smluvnich pokut, nahrad Skody aj.).

Kromé nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafovy doklad je zhotovitel
povinen ve faktufe uvést i tyto Udaje:

- Cislo a datum vystaveni faktury,

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni,

- pFedmét smlouvy,

- nazev stavby,

- oznaceni banky a ¢islo U¢tu, na ktery mé byt zaplaceno,

- Ihita splatnosti faktury,

- oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu

- na jednotlivych fakturach bude uvedeno, Ze obnova tohoto objektu je provadéna
s vyuzitim finanéniho pfispévku poskytnutého Ministerstvem kultury v ramci Programu
regenerace méstskych pamatkovych rezervaci a méstskych pamatkovych zén

- IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné nazvy a sidlo

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyUctuje-li zhotovitel prace nebo dodavky, které
neproved!, vyuctuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou nalezitost nebo bude obsahovat nespravné daje, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli s vyzna¢enim duvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokynu
objednatele, a to vystavenim nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli pfestava bézet puvodni
lhdta splatnosti. Celéd Ih(ta splatnosti bézi znovu ode dne doruéeni nové vystavené faktury
objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky
Z Uctu objednatele.

V pfipadé dodate¢ného zjisténi, Ze zhotovitelem byly vylGétovany neprovedené prace
a dodavky, zavazuje se tento tuto neopravnéné fakturovanou ¢astku vratit objednateli do 10 ti
kalendarnich dndi ode dne oznameni této skute¢nosti.
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Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu
s touto smlouvou, pravnimi predpisy, pfikazy objednatele, technickym popisem, zavaznym
stanoviskem organu statni pamatkové péce, v souladu se schvalenymi technologickymi
postupy stanovenymi platnymi i doporu¢enymi ¢eskymi nebo evropskymi technickymi normami,
v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavby
tak, aby dodrzel kvalitu dila.

Dilo se nesmi odchylit od CSN a technickych pozadavk(l na vystavbu. Jakékoliv zmény oproti
technickému popisu nebo zavaznému stanovisku organu statni péfe musi byt predem
odsouhlaseny objednatelem.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila. Jakost dodavanych materialdl a konstrukci bude
dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Provad éni dila
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Objednatel pfeda zhotoviteli pfi pfedani stavenisté Technicky popis repase oken, Zavazné
stanovisko organu statni pamatkové péce, doklad o ohlaSeni stavby v&. vyjadfeni a stanovisek,
vCetné Stitku, Ze obnova tohoto objektu je provadéna s vyuzitim finanéniho pfispévku
poskytnutého Ministerstvem kultury v radmci Programu regenerace meéstskych pamatkovych
rezervaci a méstskych pamatkovych zén, ktery je zhotovitel povinen umistit pfed zahajenim
stavby na viditelIném misté u vstupu na stavenisté a ponechat jej tam az do dokon&eni stavby a
vyZaduje-li to zdkon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, pfeda objednatel
zhotoviteli také oznameni o zahajeni praci zaslané oblastnimu inspektoratu prace, které je
zhotovitel povinen vyvésit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a ponechat jej tam az do
dokonceni stavby.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedit pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyZaduje.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do puvodniho stavu
a zapisem o pfedani a prevzeti je predat jejich vlastnikim.

Zhotovitel zodpovida za bezpecénost a ochranu vSech osob v prostoru staveniSté a je povinen
zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému nebo
zbyte€nému obtézovani okoli stavby.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢&i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Za ucelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedani stavenisté pravidelné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofadny kontrolni den, svola jej objednatel,
zhotovitel je povinen se mimoradného kontrolniho dne zic¢astnit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v pfipadé inzenyrskych siti také jejich spravce
nejméné 5 dnu pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dalSim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se ucini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele se zakrytim pfedmétnych ¢asti dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole,
uvede se tato skute¢nost do zdznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho
prikazu.

Zhotovitel je povinen provést soupis provedenych praci za kazdy kalendarni mésic provadéni
stavby, ktery doruci objednateli nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendafniho mésice
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v elektronické podobé ke kontrole.

Na z&dost objednatele je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu pfedlozit objednateli vazni
listky (dodaci/vydajové listy odpadu) pfipadné i jiné objednatelem pozadované doklady
souvisejici s prokdzanim fadného provadéni dila.

Zhotovitel je povinen v prabéhu provadéni dila pofizovat prabéznou fotodokumentaci
provadénych praci, a to zejména téch praci, které budou zakryty, nebo se stanou
nepfistupnymi. Kompletni fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré
subdodavatelské (poddodavatelské) prace a nese za né odpovédnost, jako by je provadél sam.

Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele (poddodavatele), pomoci kterého prokéazal
splnéni kvalifikace, jen v nutnych a zavaznych pfipadech a to s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele, pficemz novy subdodavatel, dosazeny za plvodniho, musi disponovat
minimalné stejnymi kvalifikacnimi prfedpoklady, které puvodni subdodavatel prokazoval za
UCastnika v ramci zadavaciho fizeni. Své kvalifikaéni pfedpoklady musi nové dosazeny
subdodavatel prokazat na vyzvani objednateli a ten nesmi souhlas se zménou subdodavatele
bezddvodné odmitnout, pokud mu budou vSechny pfedmétné dokumenty predlozeny.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznamu ode dne prevzeti staveniSté do prevzeti celé stavby objednatelem.

Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

Predani a prevzeti dila

Dilo bude pfedano a prevzato zapisem o predani a prevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude
obsahovat zejména: oznaceni dila, oznageni objednatele a zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni
této smlouvy a jejich dodatkl, termin zahajeni a ukonceni praci na dile, termin zahajeni
a ukonceni prejimaciho fizeni, prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima / nepfejima, datum
a misto sepsani zapisu, jména a podpisy zastupcll objednatele a zhotovitele, seznam prevzaté
dokumentace, soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila, termin vyklizeni stavenisté,
datum ukonc&eni zaruky.

PFi pfedani dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a predpis(, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlaSeni o shodé, navodu na uzivani a adrzbu apod.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfedavané dilo nebude vykazovat vady ani nedodélky. Predani
dila s ojedinélymi drobnymi vadami ¢i nedodélky nebranicimi uzivani lze pfipustit pouze
v odavodnénych pfipadech a to vyhradné s vyslovnym souhlasem objednatele.

Objednatel ma pravo odmitnout dilo prevzit, nebude-li fadné dokoncéené. V takovém pfipadé je
zhotovitel povinen dilo dokongit a poté opétovné vyzvat objednatele k prevzeti.

Zhotovitel je povinen do 5 dnl po prevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté
a stavenisté vyklidit.

Zaruéni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé,
pfislusnym pravnim pfedpisium, technickému popisu, technickym normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo
uréeno a provedeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v pribéhu vystavby, dale za vady, jez mé dilo v dobé
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jeho pfedani a prevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi
po zaruc¢ni dobé, odpovida zhotovitel, jestlize byly zplisobeny porusenim jeho povinnosti.

Bylo-li plnéno vadné, povazuje se vtéto souvislosti za selhani dozoru nad stavbou
vykonavaného osobou, kterou si objednatel zvolil, pouze takové selhani, kdy dozor, i pfes
nesouhlas zhotovitele u€inény prokazatelné zapisem do stavebniho deniku, trval na svém
pisemném pokynu, ktery vadné plnéni zapficinil.

Zéaruéni Inita na stavbu se sjednava v délce 60 mésich. VySe uvedené zaruky plati
za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

Zarucni lhata zacina bézet dnem, kdy objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélki.

Zaruéni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat. Pro ty ¢asti
dila, které byly v dusledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni Ihita
opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Objednatel pisemné /postaci e-mailem/ oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile
objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni
vady, nestanovi-li objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 5 dnt od
obdrzeni pisemného oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i
ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu. V pfipadé havarijni vady (tj. vady branici
plnohodnotnému uzivani stavby nebo jeji ucelené c&asti) je zhotovitel povinen zapodit s
odstranénim vady ihned, nejpozdéji vSak do 12 hodin od oznadmeni objednatelem, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 pracovnich dn G od zapoceti praci,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vadu reklamovanou v zaru¢ni dobé nebo vadu,
kterou meélo dilo v dobé prevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jinou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.
Zhotovitel zabezpeci na své naklady veSkera opatfeni nezbytna k odstranéni vady.

Smluvni pokuty a aroky z prodleni

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném dle ¢l. 4 odst. 4.3
této smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
1.000,- Ké za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel
opravnén Uctovat objednateli arok z prodleni ve vySi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K&
za kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti nebo nedodrzeni
BOZP. Pokuta bude vyuctovana az poté, kdy zhotovitel zjiSténé nedostatky ve stanovené lhuté
neodstrani.

V pfipadé nedodrZeni terminu odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfejimacim fizeni,
ktery bude stanoven v protokolu o pfedani a prevzeti stavby, je objednatel opravnén Gctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1.000,- K€ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vady v zaruéni dobé je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1.000,- Ké za kazdy i zapocaty
den prodleni a to za kazdou jednotlivou vadu.

V ptipadé nedodrzeni terminu odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé, je objednatel
opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- Ké za kazdy i zapocCaty den
prodleni s odstranénim a to za kazdou jednotlivou vadu.

V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté po predani
a prevzeti dila dle ¢l. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli
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12.8

12.9

smluvni pokutu ve vySi 1.000,- K€ za kazdy den prodleni s odstranénim zafizeni stavenisté
a vyklizenim stavenisté.

Jestlize pfi provadénych kontrolach najde jakykoliv dot€eny kontrolni organ pochybeni ve
fakturaci zhotovitele, které bude spocivat ve fakturaci neopravnénych praci, dodavek ¢i sluzeb,
tj. praci, dodavek a sluzeb, které nebyly realizovany v objemu, ve kterém byla provedena
fakturace, ma zhotovitel povinnost vratit objednateli neopravnéné fakturovanou c&astku a
objednatel ma pravo uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi 50% z hodnoty vzniklé
neopravnéné fakturace.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni kteroukoliv z povinnosti & poruSi jakoukoliv povinnost
vyplyvajici mu z této smlouvy o dilo, vyjma povinnosti uvedenych v odst. 12.1, 12.3, 12.4, 12.5,
12.6, 12.7 a 12.8 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 1.000,- K€ za kazdy jednotlivy zjiStény pfipad.

12.10 V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na

12.11 Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana

nezavisle na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat
samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

13. Zavéreé€na ujednani

13.1

13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

Smlouva nabyva platnosti i G¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Pravni vztahy
touto smlouvou neupravené se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sh., ob&anskym zakonikem, v platném
znéni.

Mésto Cesky T&Sin je povinnym subjektem ve smyslu zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv
(déle také zadkon). Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdy tato smlouva vé. pfipadnych
dodatkd podléh& povinnosti uverejnéni v registru smluv dle zdkona, bude subjektem, ktery vlozi
smlouvu a jeji pfipadné dodatky do registru smluv, mésto Cesky T&S3in, a to i v pfipadé, kdy
druhou smluvni stranou bude rovnéz povinny subjekt ze zakona.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze veSkeré informace uvedené v této smlouvé nepovazuji
za informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle predpist upravujicich svobodny pfistup

k informacim a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich
podminek.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany jen pisemnymi dodatky, podepsanymi
obéma smluvnimi stranami.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych
v ob&anském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouvé.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz kazda smluvni strana
obdrzi dvé vyhotoveni.

Pfilohu smlouvy a jeji nedilnou soucast tvofi polozkovy rozpocet.

V Ceském T&5iné dne 22.03.2017 V Jablunkové dne 15.03.2017
za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Vit Slovacek, starosta Ing. Lech Niedoba
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