

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Petřvald východ

dne: 20.08.2021

č. 4500089114

číslo Č.S.: 1

555

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
73515 1259K	Otopné těleso panelové elektrické 500 W	ks	5	3 850,00	19 250,00
73515 1262K	Stropní panelové těleso vestavné 60 x 60 cm	ks	6	3 410,00	20 460,00
73515 1420K	Prostorový termostat nástěnný	ks	1	4 170,00	4 170,00
74113 00037	úprava elektrorozvodů včetně napojení nových el. otopných těles	kompl	1	21 510,00	21 510,00
74113 2102K	úprava elektrorozvaděče (výměna pojistkových skříní, přepojky a dokompletace)	kompl	1	6 112,00	6 112,00
0811K	Doprava	kompl	1	2 000,00	2 000,00
					0,00
					0,00
	Cena Celkem bez DPH				73 502,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

XI/2021

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR stavby s.r.o.:

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: