
PoLožKovÝ RoZPočET 
Rozpočet 01 051 1 1 6 IO 251.2 - Chodníky JKSO 822.29 
Objekt Název objektu SKP 
0008 |nž.objekty - zpevněné plochy Měrná jednotka m2 
Stavba Název stavby Počet jednotek 0 
66-12-004 ZZS JMK Brno - Černovice Náklady na m.j. 0 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 0 
Objednatel 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 

RoZPočTovÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
HSV celkem 125 024 

Z PSV celkem O 
R M práce celkem O 
N M dodávky celkem O 
ZRN celkem 125 024 

HZS 0 
ZRN+HZS 125 024 Ostatní náklady neuvedené 

125 024 ZRN+oSt.náklady+HZS Ostatní náklady celkem 
Za zhotovitele Za objednatele 

Datum : 

Podpis : 

Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 Š 125 024 Kč 
DPH 21 ,0 Š 26 255 Kč 
Základ pro DPH 0,0 Š OKČ 
DPH 0,0 Š 0Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM 151 279 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : 66-12-004 ZZS JMK Brno - Cernovice Rozpočet : 01051116 
Objekt : 0008 Inž.objekty - zpevněné plochy IO 251.2 - Chodníky 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DíLù 
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

000 Upozornění O 
1 Zemní práce 19 621 
5 Komunikace 58 365 
91 Doplňující práce na komunikaci 45 144 
99 Staveništní přesun hmot 1 894 

00000 00000 00000 00000 

CELKEM OBJEKT 125 024 O O O O 

vı VEDLEJSI RoZPočTovÉ NÁKLADY 
Kč Název VRN Kč % Zákıadna 

I 

O 0 
CELKEM VRN 0 
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Položkovy' rozpočet 

Stavba : 

Objekt : 

66-12-004 ZZS JMK Brno - Cernovice 
0008 Inž.objekty - zpevněné plochy 

Rozpočet: 01051116 
IO 251.2 - Chodníky 

Název položky 
I 
M J množství cena/MJI celkem (Kč) P.č. Čisıø pøıøžky 

Díl 000 Upozornění 
1 OOOOOOOOOTOO 

.l{líl„.Y.9.Ťfř.llX..Š...R[Ě.EÍIŠĹ[Ilífìlì...EEl]...lłE9..E2[Ill..YXÉQPŠlí...l.R[šĚl.FìÍ.l...É.......... 

Upozornění l!! 
1. Všechny R-položky jsou oceněny jako : 

lze nalézt na adrese w\Nw.cenovaSouStava.cz.: 

cenových nabídek různých zhotovitelú.:0 
Celkem za 000 Upozornění 

Díl: 1 Zemní práce 
2 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů Zhutněných na 95% PS 

(3O,72+22,92)*1*0,33 17,70 
_ 

48,80 863,82 

3 181101102R00 Úprava pláně v Zářezech v hor. 1-4, se zhutnéním 
(3O,72+22,92)*1 53,64 

_ 

23,00 1 233,72 

4 R 1-01 Nákup zeminy včetne dovozu m3 17,70 990,00 17 523,00 
Celkem za 1 Zemní práce 19 620,54 

Díl: 5 Komunikace 
5 564841112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm m2 53,64 197,00 10 567,08 
6 581114115RO0 Kryt Z betonu komunikací pro pěší tloušťky 12 cm m2 53,64 579,00 31 057,56 
7 R 5-01 Zalití spáry modifikovaným asfaltem m 22,32 750,00 16 740,00 

Celkem za 5 Komunikace 58 364,64 
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 
8 917862111RO0 Osazení stojat. obrub.bet. S opérou,lože Z C 12/15 

30,72+23,92 
ľTl 

54,64 
_ 

292,00 15 954,88 

9 919722212RO0 Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalití za tepla ľTl 22,32 56,00 1 249,92 
10 R 91-01 Zdrsnění povrchu betonu vláčením tkaniny m2 53,64 275,00 14 751,00 
11 R91-02 Těsnění dilatační spáry ľTl 22,32 220,00 4 910,40 
12 59217410 Obrubník chodníkový ***** 100/1 O/25 Il nat 

54,64*1,01 
kus 

55,19 
_ 

150,00 8 277,96 

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 45 144,16 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
13 998224111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový t 45,10 42,00 1 894,35 

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 894,35 
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