
PoLožKovÝ RoZPočET 
Rozpočet 03051 1 1 6 IO 253.2 - Odstav.stání autoservisu JKSO 822.29 
Objekt Název objektu SKP 
0008 Inž.objekty - zpevněné plochy Měrná jednotka m2 
Stavba Název stavby Počet jednotek O 
66-12-004 ZZS JMK Brno - Černovice Náklady na m.j. O 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 0 
Objednatel 
Dodavatel Zakázkové číslo 

ˇ Počet listů Rozpoctoval 

RoZPočTovÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
HSV celkem 159 868 

Z PSV celkem O 
R M práce celkem O 
N M dodávky celkem O 
ZRN celkem 159 868 

HZS O 
ZRN+HZS 159 868 Ostatní náklady neuvedené 
ZRN+ost.náklady+HZS 159 868 Ostatní náklady celkem 
Vypracoval Za zhotovitele |Za ob'ednate|e 
Jméno : 

Datum : 

Podpis :

l 

Jméno : Jméno : 

Datum : Datum : 

Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 Š 159 868 Kč 
DPH 21 ,O Š 33 572 Kč 
Základ pro DPH 0,0 Š OKČ 
DPH 0,0 Š 0Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM 193 440 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : 66-12-004 ZZS JMK Brno - Cernovice Rozpočet : 03051116 
Objekt : 0008 Inž.objekty - zpevněné plochy IO 253.2 - Odstav.Stání autoservisu 

REKAPITULACE STAvEBNícH DíLù 
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

000 Upozornění O 
1 Zemní práce 1 348 
11 Přípravné a přidružené práce 4 996 
5 Komunikace 131 761 
59 Dlažby a předlažby komunikací 4 348 
91 Doplňující práce na komunikaci 7 678 
99 Staveništní přesun hmot 5 061 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 676 

OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO CJOCJOCJOCJO 

CELKEM OBJEKT 159 868 O O O O 

vr VEDLEJSI RoZPočTovÉ NÁKLADY 
Kč Název VRN Kč 

%ı 
Základna 

O O 
CELKEM VRN 0 
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Položkovy' rozpočet 

Stavba : 

Objekt : 

66-12-004 ZZS JMK Brno - Cernovice 
0008 Inž.objekty - zpevněné plochy 

Rozpočet: 03051 1 16 
IO 253.2 - Odstav.stání autoservisu 

ˇ Číslo položky Název položky J množství cena/MJI celkem (Kč) 
DII 000 Upozornění 

OOOOOOOOOTOO 

Š.:....ĚĚÍ...FI!El.Ě.§.!Í!EłĚÉÉEÍ1...lÍ9.l1ĚĚlŤÍÉHĂÉĚE..RlšłlžÍÍÉĚllľš...Ě.E............................. 

lllšľÉìllÉl.H...[IEPS2...X259R522:...lÉQC!Ě...ĚÉ..EQHEE..Eł...HBÍĚŠ:.llŠll.Í.É.............. 

.l{}íĚ.\.'.9.ŤĚ.llX..E...R[É.EIŠli]ŽEli...EEl]..RE9..E3[Ill..YXÉBPŠłí...ŠR[Ěl.FìÍ.Ž...É.......... 

Upozornění lll 

lze nalézt na adrese w\Nw.cenovaSouStava.cz.: 

cenových nabídek různých zhotovitelú.:0 
Celkem za 000 Upozornění 
1 Zemní práce 
181101102R00 Úprava pláně v Zářezech v hor. 1-4, se zhutnéním m2 58,60 23,00 1 347,89 
Celkem za 1 Zemní práce 1 347,89 
11 Přípravné a přidružené práce 
113108315R0O Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm 

23,92*0,3 7,18 
339,50 2 436,25 

113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 23,92 107,00 2 559,44 
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 4 995,69 
5 Komunikace 
564851111RO0 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 

....... 

doplnění vozovky u objektu SO 102:23,92*2,45 
58 60 
58,60 

222,00 13 010,09 

565171211V01 Podklad Z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 10 cm ACP 
16+, plocha do 200 m2 m2 58,60 738,00 43 249,75 

567132115R00 Podklad Z kameniva Zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm m2 58,60 598,00 35 045,19 
573211111RO0 Postřik živičný Spojovací Z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 

58,604*2 117,21 
25,00 2 930,20 

577142112RO0 Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm m2 58,60 424,00 24 848,10 
R 5-01 Zlepšování zemin hl. 0,4 m, obsah dorosol 2% 

přídlažba u SO 102:23,92*0,2 
58,60 
4,78 

200,00 12 677,60 

Celkem za 5 Komunikace 131 760,93 
59 Dlažby a předlažby komunikací 
596245041 R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm 

přídlažba u SO 102:23,92*0,2 4,78 
419,00 2 004,50 

592451 170 Dlažba betonová ***** 20x10x8 cm přírodní 
4,784*1,01 4,83 

485,00 2 343,42 

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 4 347,92 
91 Doplňující práce na komunikaci 
918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb Z C 12/15 

přídlažba u SO 102:23,92*0,2*0,3 1,44 
3 200,00 4 592,64 

919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 23,92 129,00 3 085,68 
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 7 678,32 
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Položkovy' rozpočet 

Stavba : 

Objekt : 

66-12-004 ZZS JMK Brno - Cernovice 
0008 Inž.objekty - zpevněné plochy 

Rozpočet: 03051 1 16 
IO 253.2 - Odstav.stání autoservisu 

ˇ. Číslo položky Název položky IMJ množství 
I 
cena/ MJ celkem (Kč) 

Staveništní přesun hmot 
Pc 
Díl: 99 
15 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 

| 

i 77,62| 65,20 5 060,95 
Celkem Za 99 Staveništní přesun hmot 5 060,95 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
16 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km ø-ı- 7,63 42,50 324, 30 
17 979082219RO0 Příplatek Za dopravu suti po suchu Za další 1 km ø-n- 68,67 10,70 734,82 
18 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky ø-ı- 7,63 124,00 946,18 
19 979990001V01 Poplatek za Skládku Stavební suti Průměrná cena ø-n- 7,63 350,00 2 670,67 

Celkem Za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 675,96 
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