



# Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
odbor nakládání s majetkem



MELTX00VS9WH

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/68552/2021

Metrostav Infrastructure a.s.

Koželužská 2246/5

180 00 Praha 8

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

IČ: 242 04 005

DIČ: CZ24204005

Datum:

07.07.2021

## Objednávka č. 05/389/2021 (uvádějte ve faktuře)

Objednáváme u Vás: Dopravní značení a pokládku asfaltů

KT/11740/21

| Položka                                    | cena/ks | ks | Cena celkem<br>bez DPH | Cena celkem<br>s DPH |
|--------------------------------------------|---------|----|------------------------|----------------------|
| dle přiloženého rozpočtu ze dne 17.09.2021 |         |    | 63 325,00              | 76 623,25            |
|                                            |         |    | 0,00                   | 0,00                 |
|                                            |         |    | 0,00                   | 0,00                 |
|                                            |         |    | 0,00                   | 0,00                 |
|                                            |         |    | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Celkem</b>                              |         |    | <b>63 325,00</b>       | <b>76 623,25</b>     |

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.



Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová  
vedoucí odboru nakládání s majetkem

V Litvínově dne: 20.09.2021

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov  
se sídlem náměstí Míru 11  
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:  
Městský úřad Litvínov  
se sídlem náměstí Míru 11  
odbor nakládání s majetkem  
436 01 Litvínov

Rozpočtová skladba: 5171 2212 0505008

Příkazce operace

Operaci schvaluji: Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová Dne: 20.09..2021

Podpis:

Správce rozpočtu

Operaci schvaluji:

Dne: 20.09.2021

Podpis:



Komerční banka, a. s.,  
číslo účtu 921491/0100  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ00266027

**Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov**

**Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před schválením závazku**

Rozpočtová skladba: 5171 2212 0505008

Identifikace připravované operace: obj. č. 05/389/2021


Výše budoucího závazku 76 623,25 Kč (Cena celkem)

Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci

| Datum      | Jméno a příjmení                | Podpis příkazce |
|------------|---------------------------------|-----------------|
| 20.09.2021 | Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová |                 |

Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci

| Datum      | Jméno a příjmení | Podpis příkazce |
|------------|------------------|-----------------|
| 20.09.2021 |                  |                 |





**Metrostav Infrastructure a.s.**

Kožušská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČ: 24204005 DIČ: CZ24204005  
Zápis do obchodního rejstříka:  
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819

**METROSTAV**

Metrostav  
Infrastructure a.s.

**Cenová nabídka pro zakázku**  
**Dopravní značení a pokládka asfaltů**

Naše značka:

Za Metrostav vyřizuje:

Vaše značka:

Za objednatele vyřizuje:

Objednatel:

Město Litvínov  
nám. Míru 11  
436 01 Litvínov

**Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací:**

| Č.                                          | Objekt | Popis      | Cena bez DPH<br>[CZK] | DPH<br>[CZK] | Cena vč. DPH<br>[CZK] |
|---------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 1                                           |        | Komunikace | 63 325,00             | 13 298,25    | 76 623,25             |
|                                             |        |            |                       |              |                       |
|                                             |        |            |                       |              |                       |
|                                             |        |            |                       |              |                       |
| Cena celkem bez DPH [CZK]                   |        |            |                       |              | 63 325,00             |
| DPH celkem - sazba daně základní 21 % [CZK] |        |            |                       |              | 13 298,25             |
| Cena celkem včetně DPH [CZK]                |        |            |                       |              | 76 623,25             |

Datum přijetí poptávky:

18.08.2021

Podklady pro vypracování nabídky:

poptávka na provedení prací dle rozpočtu objednatele

Termín realizace:

Předpoklad termínu realizace 27.8. - 18.9.2021

Stavební připravenost:

dle dohody (zápis do stavebního deníku, předávacím protokolu)

Dodavatel asfaltových směsí:

Obalovna Louny, s.r.o., Postoloprtská 2956, 440 01 Louny

**Poznámka:**

Upozorňujeme objednatele, že v případě ručního zpracování asfaltové směsi bude povrch odlišný od zpracování směsi strojně, tedy finišerem. Odlišný povrch se projevuje vyšší pórovitostí, nemusí být dosaženo dostatečné míry zhutnění. V případě ručního zpracování směsi, bude zhotovitel účtovat příplatek 55 Kč/m<sup>2</sup>

Rovinatost položené asfaltové směsi závisí na stavební připravenosti objednatele. Pokud objednatel podkladní vrstvu stavebně připraví tak, že vykazuje nerovnosti, nebo jiné vady např. nedostatečná únosnost, bude zhotovitel požadovat tzv. vyrovnávku asfaltovou směsí, která je oceněna na 1 950 Kč/t. Zároveň upozorňujeme, že nerovnost podkladu může mít vliv na rovinatost pokládky asfaltové směsi. Rovinatost pokládky může také ovlivnit osazení obrub, uličních vpustí, revizních šachet, vodovodních a plynových šoupat, hydrantů.

Stěhování mechanizace a přistavení strojů na zakázku bude zhotovitel účtovat 5 000 Kč/za každý nájezd, pokud není předmětem výkazu výměr.

Pokud dojde k přerušení prací z důvodu stavební nepřipravenosti objednatele, tedy zmařený nájezd, bude zhotovitel účtovat paušál prostojů pokládkové party 95 000 Kč / den. Zároveň bude zhotovitel účtovat nezpracovanou směs vč. uložení na skládku.

V případě změny výměr o 20% má zhotovitel právo na změnu jednotkové ceny.

Práce budou fakturovány dle skutečnosti odsouhlasené stavbyvedoucím se splatností 30 dní.

Záruční doba je 24 měsíců a nevztahuje se na vady způsobené nevyhovujícím podkladem a nevyhovující konstrukční vrstvou.

Platnost cenové nabídky je 30 dní ode dne jejího vystavení.

Technologie ošetření spár bude stanovena po pokládce obrusné vrstvy zápisem do SD pokud je součástí cenové nabídky.

Dodatečné práce budou oceněny a předloženy k odsouhlasení.

**Metrostav Infrastructure a.s.**

Kož

V Lounech dne: 17.09.2021

Lukáš Spal

Oblastní ředitel

Vedoucí střediska Louny

Metrostav Infrastructure a.s.

Seznam příloh:

oceněný soupis prací

Kontakt:

Vedoucí střediska Louny:

Kalkulant střediska Louny:

# Dopravní značení a pokládka asfaltů

| č. položky | popis                                                                                  | m. j. | množství | j. cena   | celková cena |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------|
| 1          | Oprava výtluků do hl. max 50 mm                                                        | m2    | 73,00    | 525,00    | 38 325,00    |
| 2          | Obnova vodorovného dopravního značení dle dohody, v ceně je zahrnut nájezd mechanizace | kpl   | 1        | 25 000,00 | 25 000,00    |

Celková cena

63 325,00

