



MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV

Odbor správy majetku a rozvoje města
Dukelská 144
739 91 JABLUNKOV

Vyřizuje: Ing. Žaneta Poloková

Telefon: 558 340 665

E-mail: zaneta.polokova@jablunkov.cz

Schválil: Ing. Radim Sikora

Datum: 2021-09-10

Radim Sikora

Digitálně podepsal Radim Sikora
Datum: 2021.09.21 07:27:11
eS201

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31

719 00 Ostrava-Kunčice

Objednávka 21/2021

Objednáváme u Vás opravu chodníku na sídlišti Jablunkov od čp. 521 Niedoba po čp. 38 v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 16. 8.2021.

Celková díla **181.231,67 Kč** včetně DPH

Termín provedení díla 09/2021 - 10/2021

Splatnost faktury: 30 dnů

Záruka: 24 měsíců

Faktury za uskutečněné služby zaslejte prosím na adresu:

Město Jablunkov

Dukelská 144

739 91 JABLUNKOV

IČO: 00296759

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Karviná, pobočka Jablunkov
Číslo účtu: 27 - 1681984379/0800

S pozdravem

Ing. Jan Nieslaník
tajemník MěÚ Jablunkov

Jan

Nieslaník

Digitálně podepsal

Jan Nieslaník

Datum: 2021.09.21

08:19:43 +02'00'

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31

719 00 Ostrava-Kunčice

Radomír Macozšek

vedoucí pokládky asfaltových směsí

Příloha : CN ze dne 16.8.2021, 4Pol - Chodník- sídliště od čp. 521 Niedoba, dále za čp. 35,36 a za čp. 38

tel.: +420 558 340 611

<http://www.jablunkov.cz>

e-mail: posta@jablunkov.cz

ID DS: dj4bppi

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 1681984379/0800

IČO: 00296759

DIČ: CZ00296759

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Jablunkově 2021

Objekt:

4Pol - Chodník- sídliště od čp. 521 Nledoba, dále za čp. 35,36 a za čp. 38

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jablunkov

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2021

IČ:

00296759

DIČ:

CZ00296759

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			149 778,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 778,24	21,00%	31 453,43
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		181 231,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

JANKOSTAV s.r.o.
JANKOSTAV s.r.o. IČ: 25855581 DIČ: CZ25855581
Step: 811/11a 714/31, 716 JG Ostrava-Kunčice
☎ 59 237 618 jankostav.cz

Radomír Macoszek

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Jablunkově 2021

Objekt:

4Pol - Chodník- sídliště od čp. 521 Niedoba, dále za čp. 35,36 a za čp. 38

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Město Jablunkov

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							149 778,24
D	5	Komunikace					149 778,24
1	K	113151214	Odstranění živič. krytu bez překážek, tl.4 cm	m2	210,000	59,00	12 390,00
2	K	938908411	Očištění povrchu krytu	m2	210,000	3,00	630,00
12	K	pol1	Ruční dobourání	m2	210,000	28,00	5 880,00
3	K	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míže	kus	3,000	2 620,00	7 860,00
2	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	210,000	15,00	3 150,00
4	K	572753111-1	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	18,120	2 050,00	37 146,00
5	K	577131111	Beton asfalt. ACO 8 obrusný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	210,000	319,00	66 990,00
3	K	589141111	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	15,000	66,00	990,00
6	K	979088212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	20,160	66,00	1 330,56
7	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,160	60,00	1 612,80
4	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10km	t	201,600	10,00	2 016,00
6	K	979990112	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt	t	20,160	70,00	1 411,20
9	K	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	43,320	50,00	2 166,00
5	K	998225194	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	43,320	30,00	1 299,60
10	K	998225195	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	86,640	22,00	1 906,08
11	K	VN	Dočasné dopravní opatření	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00