



## MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV

Odbor správy majetku a rozvoje města  
Dukelská 144  
739 91 JABLUNKOV

Vyřizuje: Ing. Žaneta Poloková  
Telefon: 558 340 665  
E-mail: [zaneta.polokova@jablunkov.cz](mailto:zaneta.polokova@jablunkov.cz)  
Schválil: Ing. Radim Síkora  
Datum: 10.9.2021

Radim Síkora  
Digitálně podepsal Radim Síkora  
Datum: 2021.09.21 09:38:15  
eSVP

JANKOSTAV s.r.o.  
Štěpaňákova 714/31  
719 00 Ostrava – Kunčice

### Objednávka č. 22/2021

Objednáváme u Vás opravu chodníku za čp. 47, ul. ČSA Jablunkov, opravu vjezdu k novému hřbitovu a opravu rozježděného nájezdu u domu čp. 1160 Jablunkov v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 16.8.2021.

Celková díla činí **175.205,65 Kč vč. DPH**

Termín provedení díla 09/2021 - 10/2021

Splatnost faktury: 30 dnů

Záruka: 24 měsíců

Faktury za uskutečněné služby zasílejte prosím na adresu:

**Město Jablunkov**  
Dukelská 144  
739 91 JABLUNKOV

IČO: 00296759

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Karviná, pobočka Jablunkov  
Číslo účtu: 27 - 1681984379/0800

S pozdravem

Ing. Jan Nieslaník  
tajemník MěÚ

Jan

Nieslaník

Digitálně podepsal  
Jan Nieslaník  
Datum: 2021.09.21  
08:20:59 +02'00'

**JANKOSTAV s.r.o.**  
Radomír Macoszek

Příloha : CN ze dne 16.8.2021, 2 Pol - MK Písečná nad Točnou autobusů u čp. 1160, díra,  
3 Pol - Vjezd na nový hřbitov  
5 Pol - Vyspravení chodníku za čp. 47, ul. ČSA

tel.: +420 558 340 611  
<http://www.jablunkov.cz>  
e-mail: [posta@jablunkov.cz](mailto:posta@jablunkov.cz)  
ID DS: dj4bppi

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 1681984379/0800  
IČO: 00296759  
DIČ: CZ00296759

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Jablunkově 2021

Objekt:

5Poi - Vyspravení chodníku za čp. 47, ul. ČSA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jablunkov

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2021

IČ:

00298759

DIČ:

CZ00298759

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>88 733,24</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	88 733,24	21,00%	18 633,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>107 367,22</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**JANKOSTAV**

JANKOSTAV s.r.o. CZ00298759 IČ: 25855581  
Stepáňova 714/31, 719 01 Ustrava-Kumrovice  
t. 537 018 jankostav.cz

Radomír Macoszek

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Jablunkově 2021

Objekt:

5Po1 - Vyspravení chodníku za čp. 47, ul. ČSA

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Město Jablunkov

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady souplu celkem</b>							<b>88 733,24</b>
D	5	<b>Komunikace</b>					<b>88 733,24</b>
1	K	113151214	Odstranění živič. krytu bez překážek, tl. 4 cm	m2	131,000	59,00	7 729,00
2	K	938908411	Očistění povrchu krytu	m2	131,000	3,00	393,00
12	K	pol1	Ruční dobourání	m2	131,000	28,00	3 668,00
2	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	131,000	15,00	1 965,00
4	K	572753111-1	Vyrovnaní povrchu krytů asfaltovým betonem	t	10,880	2 050,00	22 263,00
5	K	577131111	Beton asfalt. ACO 8 obrusný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	131,000	319,00	41 789,00
3	K	599141111	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	15,000	66,00	990,00
6	K	979088212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	11,520	66,00	760,32
7	K	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	11,520	80,00	921,60
4	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10km	t	115,200	10,00	1 152,00
8	K	979990112	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt	t	11,520	70,00	806,40
9	K	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	26,580	50,00	1 329,00
5	K	998225194	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	26,580	30,00	797,40
10	K	998225195	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	53,160	22,00	1 169,52
11	K	VN	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Jablunkově 2021

Objekt:

3 Pol - Vjezd na nový hřbitov

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Město Jablunkov

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**30 912,21**

5 - Komunikace

30 912,21

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Jablunkově 2021

Objekt:

3 Pol - Vjezd na nový hřbitov

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Město Jablunkov

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>30 912,21</b>
<b>D 5 Komunikace</b>							<b>30 912,21</b>
1	K	113151214	Fréz.živič.krytu bez překážek, tl.5 cm	m2	2,000	50,00	100,00
2	K	979081111	Odvoz frézovaného materiálu na skládku	t	0,240	185,00	44,40
3	K	979990112	Poplatek za skládku suřl-obař.kam.-asfalt	t	0,243	70,00	17,01
4	K	938908411	Očištění povrchu krytu	m2	34,000	3,00	102,00
5	K	573211111	Podřřk živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	34,000	15,00	510,00
6	K	565131111	Podklad z obař kameň. ACP 18+, ř. do 3 m, ř. 5 cm, ruční pokládka	m2	34,000	500,00	17 000,00
7	K	577131111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, ř. do 3 m, ř. 5 cm	m2	34,000	294,00	9 996,00
8	K	599141111	Vyplnění spěr živičnou zářivkou	m	15,000	66,00	990,00
9	K	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	8,160	50,00	408,00
10	K	998225194	Přesun hmot, komunikace živičné, přřpletek do 5 km	t	8,160	30,00	244,80
11	K	VN	Dočasné dopravní opatřeni	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Jablunkově 2021

Objekt:

2Pol - MK Písečná nad Točnou autobusů u č.p. 1160, díra

Místo:

Zadavatel:

Město Jablunkov

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Datum:

16. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**25 152,61**

5 - Komunikace

25 152,61

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Jablunkově 2021

Objekt:

2Pol - MK Písečná nad Točnou autobusů u č.p. 1160, díra

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Město Jablunkov

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>25 152,61</b>
D	5	<b>Komunikace</b>					<b>25 152,61</b>
1	K	113151214	Fréz.živič.krytu bez překážek, tl.5 cm	m2	2,000	50,00	100,00
2	K	979081111	Odvoz frézovaného materiálu na skládku	t	0,240	185,00	44,40
3	K	979990112	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt	t	0,243	70,00	17,01
4	K	938908411	Očistění povrchu krytu	m2	21,000	3,00	63,00
5	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	21,000	15,00	315,00
6	K	565131111	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, ruční pokládká	m2	21,000	500,00	10 500,00
7	K	577131111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 5 cm, ruční pokládká	m2	21,000	550,00	11 550,00
8	K	599141111	Vyplnění spár živичnou zálitkou	m	10,000	68,00	680,00
9	K	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,040	50,00	252,00
10	K	998225194	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 5 km	t	5,040	30,00	151,20
11	K	VN	Dočasné dopravní opatření	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00