



## MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV

Odbor správy majetku a rozvoje města  
Dukelská 144  
739 91 JABLUNKOV

Vyřizuje: Ing. Žaneta Poloková

Telefon: 558 340 665

E-mail: [zaneta.polokova@jablunkov.cz](mailto:zaneta.polokova@jablunkov.cz)

Schválil: Ing. Radim Síkora

Datum: 9.9.2021

Radim Síkora

Digitálně podepsal Radim Síkora  
Datum: 2021.09.21 07:40:35  
+0200'

JANKOSTAV s.r.o.  
Štěpaňákova 714/31  
719 00 Ostrava – Kunčice

### Objednávka č. 23/2021

Objednáváme u Vás opravu MK Vitališov – Plaček + osazení odvodňovacího žlabu v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 16.8.2021.

Celková díla 182.794,- Kč bez DPH

Termín provedení díla 09/2021. - 10/2021

Splatnost faktury: 30 dnů

Záruka: 24 měsíců

Faktury za uskutečněné služby zasílejte prosím na adresu:

Město Jablunkov  
Dukelská 144  
739 91 JABLUNKOV

IČO: 00296759

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Karviná, pobočka Jablunkov  
Číslo účtu: 27 - 1681984379/0800

S pozdravem

Ing. Jan Nieslaník  
tajemník MěÚ

Jan  
Nieslaník

Digitálně podepsal  
Jan Nieslaník  
Datum: 2021.09.21  
08:21:59 +02'00'

**JANKOSTAV**  
JANKOSTAV s.r.o. Ostrava – Kunčice

Radomír Macoszek

vedoucí pokládky asfaltových směsí

Příloha : CN ze dne 16.8.2021, 6pol. Vitališov- Plaček

tel.: +420 558 340 611  
<http://www.jablunkov.cz>  
e-mail: [posta@jablunkov.cz](mailto:posta@jablunkov.cz)  
ID DS: dj4bppi

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 1681984379/0800  
IČO: 00296759  
DIČ: CZ00296759

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Jablunkově 2021

Objekt:

6Pol - Vitaliňov- Plaček

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jablunkov

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2021

IČ:

00296759

DIČ:

CZ00296759

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

182 794,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
182 794,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
38 386,74  
0,00

Cena s DPH

v CZK

221 180,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**JANKOSTAV**  
JANKOSTAV s.r.o. IČ: 25855581, DIČ: CZ25855581  
Střelčova 714/3, 715 00 Ostrava-Kunčice  
tel. 59 623 018 jankostav.cz

Radomír Macošek

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Jablunkově 2021

Objekt:

6Pol - Vitališov- Plaček

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Město Jablunkov

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>182 794,00</b>
D	5	<b>Komunikace</b>					<b>182 794,00</b>
1	K	113151114	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm - napojení na stáv.komunikaci, vč.odvozu fréz.materiálu	m2	10,000	335,00	3 350,00
2	K	938908411	Očistění povrchu krytu	m2	312,000	3,00	936,00
2	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	312,000	15,00	4 680,00
3	K	572753111-1	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	30,000	2 050,00	61 500,00
4	K	577141112	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	312,000	294,00	91 728,00
4	K	569621116	Zpevnění krajnic asfaltovým recykátem tl. 10 cm	m2	89,000	82,00	7 298,00
6	K	599141111	Vyplnění spár živičnou záplvkou	m	16,000	66,00	990,00
6	K	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	68,000	50,00	3 400,00
7	K	998225194	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	68,000	30,00	2 040,00
8	K	998225195	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	176,000	22,00	3 872,00
8	K	VN	Dočasné dopravní opatření	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00