

## NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-089/2021

**Stavba:** Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu

KSO:  
Místo: Hanušovice - výpravní budova

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Správce obvodu:**

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:</b>	<b>Zhotovitel</b>
--	-------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-089/2021

Stavba: Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu

Místo: Hanušovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-089/2021	Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu	0,00	0,00
VRN	VRN	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu

Objekt:

**1-089/2021 - Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu**

KSO:

Místo: Hanušovice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu

Objekt:

**1-089/2021 - Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu**

Místo: Hanušovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu

Objekt:

**1-089/2021 - Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu**

Místo: Hanušovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113107044	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	2,500		0,00
2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	6,000		0,00
3	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	8,000		0,00
4	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	8,000		0,00
5	K	133311011	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	0,960		0,00
6	K	139911123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	0,250		0,00
7	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,960		0,00
8	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	0,960		0,00
9	K	174112109	Příplatek k zásypu při překozech inženýrských sítí za ruční prohození sypaniny sítím	m3	0,960		0,00
10	K	175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	0,200		0,00
11	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	0,382		0,00

D 2 Zakládání 0,00

12	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,200		0,00
13	K	273316121	Základové desky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,200		0,00
14	K	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,005		0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

15	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	2,500		0,00
16	K	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm	m2	2,500		0,00
17	K	574391114	Penetrační makadam hrubý PMH tl. 140 mm	m2	2,500		0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

18	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000		0,00
19	K	890111812	Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,430		0,00
20	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	2,030		0,00
22	K	893811212	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,2 do 1,4 m	kus	1,000		0,00
23	M	56230536	šachta vodoměrná hranatá MODULO	kus	1,000		0,00
24	K	891162211	Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě	kus	1,000		0,00
25	M	42290100	souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou 1"-1"	kus	1,000		0,00
26	K	722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000		0,00
27	K	722260813	Demontáž vodoměrů závitových G 1	kus	1,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

28	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	6,000		0,00
29	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,375		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,728		0,00
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,728		0,00
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,920		0,00
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,500		0,00
34	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,228		0,00
35	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,728		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

36	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	5,136		0,00
37	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	5,136		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

38	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000		0,00
39	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	16,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu

Objekt:

**VRN - VRN**

KSO:

Místo: Hanušovice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo: Hanušovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo: Hanušovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

KSO:

Místo: Hanušovice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo: Hanušovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - výpravní budova - Oprava vodoměrné šachty před VB v návaznosti na budování nového obecního vodovodu

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo: Hanušovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1991261

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 044b2eb1-6eda-40a2-8d89-07d62c585809

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.09.2021 13:19:01



3302952e-9d70-4d9d-adc6-03741980b2e7