

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: CN 2-240-2021 - ŽST LITOVEL PŘEDMĚSTÍ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: CN 2-240-2021 - ŽST LITOVEL PŘEDMĚSTÍ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2-240-2021	ŽST LITOVEL ...	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CN 2-240-2021 - ŽST LITOVEL PŘEDMĚSTÍ

Objekt:

2-240-2021 - ŽST LITOVEL ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CN 2-240-2021 - ŽST LITOVEL PŘEDMĚSTÍ

Objekt:

2-240-2021 - ŽST LITOVEL ...

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CN 2-240-2021 - ŽST LITOVEL PŘEDMĚSTÍ

Objekt:

2-240-2021 - ŽST LITOVEL ...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	476,200	465,48		
	PP		Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%					
2	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou (podlah)	m2	140,000	11,99		
	PP		Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou (podlah)					
3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou, sokl	m2	190,000	38,56		
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou, sokl					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	710,000	56,05		
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m					
5	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	17 750,000	2,07		
	PP		Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití					
6	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	710,000	34,13		
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m					
7	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	710,000	26,68		
	PP		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
8	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	17 750,000	1,18		
	PP		Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
9	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	710,000	17,93		
	PP		Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
10	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	140,000	151,20		
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m					
11	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	65,000	86,62		
	PP		Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%					
D	997		Přesun sutě					
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,830	949,32		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,300	271,08		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,300	11,88		
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,830	1 598,40		
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
D	998		Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,766	339,12		
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
17	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	3,000	303,48		
	PP		Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran					
18	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	45,600	53,68		
	PP		Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru					
19	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	45,600	5,05		
	PP		Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru					
20	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	45,600	122,04		
	PP		Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce					
21	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	45,600	260,28		
	PP		Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí					
22	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	6,000	75,71		
	PP		Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem					
23	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	6,000	5,56		
	PP		Ometení zámečnických konstrukcí					
24	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	6,000	100,98		
	PP		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením					
25	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	129,60		
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí					
26	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	135,00		
	PP		Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí					
27	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	60,200	73,33		
	PP		Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru					
28	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	60,200	13,50		
	PP		Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru					
29	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	60,200	138,24		
	PP		Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním					
30	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	60,200	109,08		
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí					
31	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	60,200	115,56		
	PP		Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí					
32	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	60,200	118,80		
	PP		Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí					
33	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	476,200	82,30		
	PP		Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru					
34	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	130,000	23,54		
	PP		Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem					
35	K	783822111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem	m	189,000	47,84		
	PP		Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem					
36	K	783822203	Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tloušťky do 3 mm plochy 0,25 m2	kus	60,000	66,96		
	PP		Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tloušťky do 3 mm plochy 0,25 m2					
37	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	476,200	62,75		
	PP		Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek					
38	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	476,200	268,92		
	PP		Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek					
39	K	783846543	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hrubých povrchů	m2	123,000	500,04		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hrubých povrchů					
40	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	476,200	17,39		
PP			Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém					
D HZS			<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>					
41	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	8,000	505,44		
PP			Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný					
D VRN			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
D VRN3			<b>Zařízení staveniště</b>					
47	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	87 652,00		CS ÚRS 2021 02
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000</a>					
42	K	032103001	Náklady na pronájem stavební buňky, doprava, nakládka, vykládka	soubor	1,000	9 180,00		
PP			Náklady na pronájem stavební buňky, doprava, nakládka, vykládka					
43	K	032603001	Náklady na pronájem mobilní toalety, doprava, servis	soubor	1,000	4 860,00		
PP			Náklady na pronájem mobilní toalety, doprava, servis					
44	K	034103000	Oplocení staveniště	soub.	1,000	12 960,00		
PP			Oplocení staveniště					
45	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub.	1,000	3 240,00		
PP			Informační tabule na staveništi					
D VRN7			<b>Provozní vlivy</b>					
46	K	070001000	Provozní vlivy	soub.	1,000		0,00	
PP			Provozní vlivy					

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1992334

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 660455c0-ca24-47a4-9807-8b7840bf2825

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.09.2021 10:06:00



28385e05-bd9b-43ba-ac24-afdaabe216b5