

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: CN 2-203\_2021 HRN Přerov - náhradní zdroj - oprava fasády

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:  
  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
  
Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: CN 2-203\_2021 HRN Přerov - náhradní zdroj - oprava fasády

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CDP</b>	<b>st...</b>	0,00	0,00
<b>Přerov</b>			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CN 2-203\_2021 HRN Přerov - náhradní zdroj - oprava fasády

Objekt:

**CDP Přerov - st...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CN 2-203\_2021 HRN Přerov - náhradní zdroj - oprava fasády

Objekt:

**CDP Přerov - st...**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CN 2-203\_2021 HRN Přerov - náhradní zdroj - oprava fasády

Objekt:

CDP Přerov - st...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	50,000	224,64		
PP			Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách					
2	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	25,000	482,76		
PP			Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách					
3	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně (před perlínka + lepidlo)	m2	289,200	58,54		
PP			Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně (před perlínka + lepidlo)					
4	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	289,200	243,00		
PP			Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					
30	K	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	289,200	157,68		
PP			Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně					
31	K	622323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnějších stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	289,200	12,10		
PP			Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnějších stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně					
6	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou (podlah)	m2	80,000	11,99		
PP			Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou (podlah)					
7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou, sokl + prostupy	m2	70,000	38,56		
PP			Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou, sokl + prostupy					
8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (chodník)	m2	10,000	71,39		
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (chodník)					
9	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10 (porovnání dlažby)	m2	10,000	903,96		
PP			Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10 (porovnání dlažby)					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	946112116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	3,000	3 909,60		
PP			Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m					
11	K	946112216	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití	kus	24,000	691,20		
PP			Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití					
12	K	946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	3,000	2 581,20		
PP			Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m					
13	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	80,000	151,20		
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m					
14	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	35,000	86,62		
PP			Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%					
D	997		Přesun sutě					
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,065	949,32		
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,650	271,08		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,650	11,88		
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,065	1 598,40		
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot					
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,801	343,44		
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
20	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	20,100	75,71		
	PP		Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem					
21	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	20,100	5,56		
	PP		Ometení zámečnických konstrukcí					
22	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	20,100	100,98		
	PP		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením					
23	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,100	129,60		
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí					
24	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,100	130,68		
	PP		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
25	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením (před perlínka + lepidlo)	m2	289,200	82,30		
	PP		Omytí omítek tlakovou vodou před provedením (před perlínka + lepidlo)					
32	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením (před perlínka + lepidlo)	m2	289,200	27,76		
	PP		Odstranění nátěrů z omítek obroušením (před perlínka + lepidlo)					
26	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	289,200	58,75		
	PP		Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek					
27	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	289,200	209,52		
	PP		Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2					
28	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	289,200	17,39		
	PP		Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
33	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
	PP		Zařízení staveniště					
			Online PSC					<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000</a>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1992318

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9c52647c-0c88-4f8a-8c01-a16b369f0d83

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.09.2021 10:02:01



e0372e04-f47e-49f0-a631-86238ec16a54