

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-095/2021

Stavba: Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého objektu

KSO:
Místo: Zábřeh na Moravě - výpravní budova

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Správce obvodu:

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS: _____ **Zhotovitel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-095/2021

Stavba: Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého objektu

Místo: Zábřeh na Moravě - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1-095/2021	Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého objektu	0,00	0,00
VRN	VRN	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého objektu

Objekt:

1-095/2021 - Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého o

KSO:

Místo: Zábřeh na Moravě - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého objektu

Objekt:

1-095/2021 - Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého o

Místo: Zábřeh na Moravě - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého objektu

Objekt:

1-095/2021 - Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého o

Místo: Zábřeh na Moravě - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropech	kus	3,000		0,00
2	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	25,000		0,00
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	40,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	2,000		0,00
5	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	22,000		0,00
6	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	2,000		0,00
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000		0,00
8	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	159,500		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,163		0,00
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

10	K	783801671	Očištění odstraňovačem grafitu neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1,000		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

11	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	97,650		0,00
12	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu do výšky 5,00 m (strop nástupiště = 482 m2, stěny fasády = 345 m2, schodiště do podchodu = 145 m2) celkem = 972 m2	m2	972,000		0,00
13	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	97,650		0,00
14	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	97,650		0,00
15	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	25,000		0,00
16	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	97,650		0,00
17	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	97,650		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

18	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		0,00
----	---	---------	--	-----	--------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého objektu

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo: Zábřeh na Moravě - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého objektu

Objekt:

VRN - VRN

Místo: Zábřeh na Moravě - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého objektu

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zábřeh na Moravě - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--	------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

2	K	070001000	Provozní vlivy	Soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	----------------	--------	-------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého objektu

Objekt:

Ostatní - Ostatní

KSO:

Místo: Zábřeh na Moravě - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého objektu

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo: Zábřeh na Moravě - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh na Moravě - VB - Oprava omítek a malování kolárny po zatečení, odstranění pavoučků z celého objektu

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo: Zábřeh na Moravě - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1992305

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f39b9cd1-0d3c-4b24-93d5-99451096d523

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.09.2021 09:52:00



e886a2e8-3501-44c2-81db-fb44b42a0a9f