

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1  
Olomouc 779 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 21975/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1428/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:  
obvod TO Prostějov

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Notifikace: 22.9.2021 13:43

Traťová strojní společnost, a.s.

Musílkova 257/48  
150 00 Praha  
IČO: 04946685

DIČ: CZ04946685

Termín dodání:

15.12.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 430 902,86

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz  investice  FKSP

Účetní okruh:

MOZ  HOM  ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		oprava GPK	soubor	1,000	430 902,86

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 22.9.2021

(razítko, podpis)

Praha, Akceptováno dne: 27.9.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Objednatel:

Dodavatel:

jméno:

funkce: ředitel OŘ Olomouc

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1428/2020 "Oprava geometrických parametrů koleje 2020 – OLC VTM2" č.j. : 1439/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce v obvodu TO Prostějov, žst. Nezamyslice, výh. č. 1, 4, 5, 7. dle objednávky prací v příloze č. 1.

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

<b>Přijátá cena Díla:</b>	430 902,86
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	září, říjen 2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	15.12.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	září, říjen 2021
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	žst. Nezamyslice, výh. č. 1, 4, 5, 7
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	jedna faktura po dokončení Díla
<b>Další údaje:</b>	obvod TO Prostějov
<b>Přílohy:</b>	příloha č. 1