
REKAPITULACE STAVBY
Kód: KLADRUBY
Stavba: Novostavba skladového objektu

KSO:
Místo: Kladruby nad Labem

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

Uchazeč:
SL HOLDING CZs.r.o.

Projektant:
Pridos Hradec Králové 

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.08.2021

IC:
DIČ:

IC: 28823001
DIC: CZ28823001

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 17 817 052,90

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 17 817 052,90 3 741 581,11

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 21 558 634,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Kód: KLADRUBY

Stavba: Novostavba skladového objektu

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 17.08.2021

Zadavatel:
Uchazeč:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
SL HOLDING CZs.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Pridos Hradec Králové

Kód P op is  C ena  bez D PH  [CZK] C ena  s  D PH  [CZK]

Náklady z rozpočtů
KLADRUB 
Y 1 SO-01 -Vlastní budova

17 817 052,90

17 817 052,90

21 558 634,01

21 558 634,01



Stavba:
Novostavba skladového objektu 

Objekt:
KLADRUBY 1 - SO-01 -Vlastní budova

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 17.08.2021

Zadavatel: IC:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IC: 28823001
SL HOLDING CZs.r.o. DIČ: CZ28823001

Projektant: IC:
Pridos Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 817 052,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 17 817 052,90 21,00% 3 741 581,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK  21 558 634,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Stavba:
Novostavba skladového objektu

Objekt:
KLADRUBY 1 - SO-01 -Vlastní budova

Místo: Kladruby nad Labem

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. 
Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o.

Kód dílu - Pop is

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

17.08.2021

\4 ró l/-\\/ó
^ ■

C ena  ce lkem  [CZK]

17 817 052,90

5 971 847,21
1 - Zemní práce 790 986,18

2 - Zakládání 692 107,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 360 564,84

4 - Vodorovné konstrukce 1 037 633,23

5 - Komunikace pozemní 715 806,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 829 197,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 264 468,53

998 - Přesun hmot 281 083,40

PSV - Práce a dodávky PSV 11 629 205,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 164 888,23

713 - Izolace tepelné 651 799,27

721 - Zdravotechnika 3 099 774,42

731 - Ústřední vytápění 577 241,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud + slaboproud 698 910,38

751 - Vzduchotechnika 552 930,00

762 - Konstrukce tesařské 920 257,92

763 - Konstrukce suché výstavby 763 524,60

764 - Konstrukce klempířské 377 460,20

765 - Krytina skládaná 773 011,95

766 - Konstrukce truhlářské 737 824,00

767 - Konstrukce zámečnické 1 228 647,90

771 - Podlahy z dlaždic 255 630,24

776 - Podlahy povlakové 157 931,86

781 - Dokončovací práce - obklady 79 578,39

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 141 287,33

785 - Vybavení interiérů 448 508,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 216 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 138 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 26 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Novostavba skladového objektu
Objekt:

KLADRUBY 1 - SO-01 -Vlastní budova
Místo: Kladruby nad Labem

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o.

Datum:

Projektant:

17.08.2021

Uchazeč: SL HOLDING CZs.r.o. Zpracovatel:

P Č Typ Kód P op is M J M nožstv í J .cena  [CZK] C ena  ce lkem  [CZK] C enová  soustava

Náklady soupisu celkem 17 368 544,90

D HSV Práce a dodávky HSV 5 971 847,21

D 1 Zemní práce 790 986,18

1 K 122251104
O dkopávky a prokopávky nezapažené  v hornině třídy 
těžite lnosti I, skup iny  3 objem  do 500 m3 strojně

m3 279,400 111,35 31 111,19 C S  Ú R S  2021 01

w "pro zpevněnou plochu" 558,8*0,5 279,400

2 K 132251254
H louben í rýh nezapažených  š  do 2000 mm v hornině 
třídy těžite lnosti I, skup iny  3 objem  do 500 m3 strojně

m3 182,118 261,00 47 532,80 C S  Ú R S  2021 01

w 11,16*1,6*0,5+11,16*1,8*0,5+4,855*1,6*0,5+(1,765+0,8+3,81) 
*1,55*0,5+4,105*1,6*0,5 31,081

w 6,305*1,8*0,5+10,96*1,8*0,5+10,96*1,8*0,5+2,8*1,5*0,8*4+16 
,23*1,6*0,5+17,03*1,6*0,5 65,451

w 18,13*1,8*0,5*2 32,634

w 11,16*1,0*0,7+6,305*1,0*0,7+10,96*1,0*0,7*2+18,13*1,0*0,7* 
2
Součet

52,952

w 182,118

3 K 132254102
H louben í rýh zapa žených  š  do 800 mm v hornině třídy 
těžite lnosti I, skup iny  3 objem  do 50 m3 strojně

m3 33,145 780,00 25 853,10 C S  Ú R S  2021 01

w 11,16*0,8*0,7+16,23*0,8*0,7*2+4,855*0,8*0,7+4,105*0,8*0,7+ 
1,765*0,4*0,5+(1,765+0,8+3,81)*0,75*0,7

33,145

4 K 133251101
H louben í šache t nezapažených  v hornině třídy 
těžite lnosti I, skup iny  3 objem  do 20 m3

m3 2,484 892,00 2 215,73 C S  Ú R S  2021 01

w 0,6*0,6*1,15*6 2,484

5 K 162351103
Vodorovné  p řem ístěn í do 500 m výkopku/sypan iny z  
horniny třídy těžite lnosti I, skup iny  1 a ž  3

m3 217,747 61,00 13 282,57 C S  Ú R S  2021 01

w "mezideponie" 182,118+33,145+2,484 217,747

6 K 162351103
Vodorovné  p řem ístěn í do 500 m výkopku/sypan iny z  
horniny třídy těžite lnosti I, skup iny  1 a ž  3

m3 279,400 61,00 17 043,40 C S  Ú R S  2021 01

7 K 162751117
Vodorovné  p řem ístěn í do 10000 m výkopku/sypan iny z  
horniny třídy těžite lnosti I, skup iny  1 a ž  3

m3 217,747 218,00 47 468,85 C S  Ú R S  2021 01

8 K 162751117
Vodorovné  p řem ístěn í do 10000 m výkopku/sypan iny z  
horniny třídy těžite lnosti I, skup iny  1 a ž  3

m3 279,400 218,00 60 909,20 C S  Ú R S  2021 01

9 K 167151111
Nak ládán í výkopku z  hornin třídy těžite lnosti I, skup iny  
1 a ž  3 přes 100 m3

m3 435,494 38,60 16 810,07 C S  Ú R S  2021 01

w 217,747*2 435,494

10 K 167151111
Nak ládán í výkopku z  hornin třídy těžite lnosti I, skup iny  
1 a ž  3 přes 100 m3

m3 558,800 38,60 21 569,68 C S  Ú R S  2021 01

w 279,4*2 558,800

11 K 171201221
Pop la tek  za  u ložen í na sk ládce  (skládkovné) zem iny a 
kam en í kód odpadu 17 05 04

t 391,945 558,00 218 705,31 C S  Ú R S  2021 01

w 217,747*1,8 391,945

12 K 171201221
Pop la tek  za  u ložen í na sk ládce  (skládkovné) zem iny a 
kam en í kód odpadu 17 05 04

t 502,920 558,00 280 629,36 C S  Ú R S  2021 01

w 279,4*1,8 502,920
13 K 171251201 U lo žen í sypan iny  na sk ládky nebo m ezisk ládky m3 217,747 15,80 3 440,40 C S  Ú R S  2021 01

14 K 171251201 U lo žen í sypan iny  na sk ládky nebo m ezisk ládky m3 279,400 15,80 4 414,52 C S  Ú R S  2021 01

D 2 Zakládání 692 107,02

15 K 271572211
Podsyp  pod zák ladové  konstrukce se  zhu tněn ím  z  
netříděného ště rkop ísku

m3 136,872 892,00 122 089,82 C S  Ú R S  2021 01

w "pod zákl. desku"
3,37*11,56*0,3+7,45*11,56*0,3+6,68*4,31 *0,3+4,48*4,31 *0,3 51,954

w 16,73*11,56*0,3 58,020

w "pod zákl. pasy a patky"
2,0*1,5*0,2*4+(11,16+6,305+10,96*2+18,13*2)*1,0*0,2

17,529

w (11,16+16,23*2+4,855+4,105)*0,8*0,2+(1,765+0,8+3,81)*0,75 
*0,2 
Součet

9,369

w 136,872

16 K 273321411
Zák ladové  desky ze  Z B  bez zvýšených  nároků na 
prostřed í tř. C  20/25

m3 62,591 2 422,00 151 595,40 C S  Ú R S  2021 01

w 33,76*12,36*0,15 62,591
17 K 273351121 Z ř íz e n í b edněn í zák ladových  d esek m2 13,836 340,00 4 704 ,24 |C S  Ú R S  2021 01

w (33,76+12,36)*2*0,15 13,836
18 K 273351122 O dstraněn í bedněn í zák ladových  d esek m2 13,836 91,80 1 270,14 C S  Ú R S  2021 01

19 K 273362021 Výztuž zák ladových  d e sek  sva řovaným i sítěm i Kari t 2,816 25 245,00 71 089,92 C S  Ú R S  2021 01
w 33,76*12,36*1,25*0,005398 2,816

20 K 274313611 Zák ladové  pásy  z  betonu tř. C  16/20 m3 63,754 2 371,00 151 160,73 C S  Ú R S  2021 01

w 11,16*1,0*0,5*1,035+6,305*1,0*0,5*1,035+10,96*1,0*0,5*2*1, 
035+18,13*1,0*0,5*2*1,035

39,146

[< r o  l/- \\ /

W 435.494*0.5 217.747



P Č  Typ Kód P op is M J M nožstv í J .cena  [CZK] C ena  ce lkem  [CZK] C enová  soustava

w

w

11,16*0,8*0,5*1,035+16,23*0,8*0,5*1,035*2+4,855*0,8*0,5*1, 
035+4,105*0,8*0,5*1,035+1,765*0,4*0,5*1,035+(1,765+0,8+3, 
81)*0,75*0,5*1,035 
Součet

24,608

63,754

0,5*(11,16+6,305+10,96+10,96+18,13*2+11,16+16,23*2+4,85 
5+4,105+1,765+0,8+3,81)

28 K 279361821
Výztuž zák ladových  z d í nosných betonářskou o ce lí 10 
505

t 1,211 33 915,00 41 071,07 C S  Ú R S  2021 01

W

D

67,3*0,4*0,045

Svislé a kompletní konstrukce 1 360 564,84

29 K 311235141
Zd ivo  jednovrstvé z  c ihe l b roušených přes P10  do P15  
na tenkovrstvou maltu tl 240 mm

m2 66,287 909,00 60 254,88 C S  Ú R S  2021 01

"1NP" (11,6+4,75+0,115+4,55+4,55)*3,05-0,8*1,97*4-1,1 *2,07- 
1,5*2,07

w "1 NP" (34,0*2+11,6*2)*3,05-1,0*1,5*2-2,4*1,5-0,8*1,25- 
1,9*2,57-2,4*1,5*2-2,4*2,57-2,4*1,5-2,4*1,5*5-0,8*1,25

229,709

w "2NP" (34,0*2+11,6*2)*1,0 91,200
w 12,5*2*4,845-1,0*2,0*4 113,125
w Součet 434,034

33 K 317168011 Přek lad  keram ický p lochý š  115 mm dl 1000 mm kus 13,000 198,00 2 574,00 C S  Ú R S  2021 01

34 K 317168012 Přek lad  keram ický p lochý š  115 mm dl 1250 mm kus 8,000 263,50 2 108,00 C S  Ú R S  2021 01

35 K 317168052 Přek lad  keram ický vysoký  v 238 mm dl 1250 mm kus 49,000 361,00 17 689,00 C S  Ú R S  2021 01

36 K 317168053 Přek lad  keram ický vysoký  v 238 mm dl 1500 mm kus 3,000 414,00 1 242,00 C S  Ú R S  2021 01

37 K 317168054 Přek lad  keram ický vysoký  v 238 mm dl 1750 mm kus 3,000 510,00 1 530,00 C S  Ú R S  2021 01

38 K 317168057 Přek lad  keram ický vysoký  v 238 mm dl 2500 mm kus 14,000 918,00 12 852,00 C S  Ú R S  2021 01

39 K 317168059 Přek lad  keram ický vysoký  v 238 mm dl 3000 mm kus 40,000 1 062,00 42 480,00 C S  Ú R S  2021 01

40 K 317998112
Tepe lná  izo lace  mezi překlady v 24 cm  z  E P S  tl do 70 
mm

m 42,500 53,40 2 269,50 C S  Ú R S  2021 01

1,25*4+1,25*2+1,25+3,0+2,5+3,0*9+1,25

41 K 330321510 S loupy nebo pilíře ze  Ž B  tř. C  20/25 bez výztuže m3 1,942 3 017,00 5 859,01 C S  Ú R S  2021 01

"S1" 0,3*0,498*3,25*4

42 K 331351121
Z ř íz e n í b edněn í č tyřúhe ln íkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,16 m2

m2 20,748 658,00 13 652,18 C S  Ú R S  2021 01

(0,3+0,498)*2*3,25*4

43 K 331351122
O dstraněn í bedněn í čtyřúhe ln íkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,16 m2

m2 20,748 122,40 2 539,56 C S  Ú R S  2021 01

44 K 331351911
P říp la tek  k cenám  bedněn í čtyřúhe ln íkových sloupů za 
poh ledový beton

m2 20,748 142,00 2 946,22 C S  Ú R S  2021 01

45 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou oce lí 10 505 t 0,201 35 870,00 7 209,87 C S  Ú R S  2021 01

0,0195+0,181

46 K 342244201
P říčka  z  cihe l b roušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 80 mm

m2 24,446 546,50 13 359,74 C S  Ú R S  2021 01

"1 NP" (3,465+4,55)*3,05

47 K 342244211
P říčka  z  cihe l b roušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 109,914 557,00 61 222,10 C S  Ú R S  2021 01

W
W

"1 NP"
(1,785*2+2,12+0,115+0,9+4,75+0,9+0,115+1,77+12,45+0,885 
+1,43+4,55+3,02+1,8*0,115+0,9+2,005+0,115+0,9+0,115)*3, 
05
-0,7*1,97*6-0,8*1,97*4
Součet

-14,578
109,914

48 K 346272236 P řizd ívka  z  pórobetonových tvárn ic tl 100 mm m2 6,714 530,00 3 558,42 C S  Ú R S  2021 01 |
w "předstěna W C" 1,77*1,2+0,9*1,2+1,225*1,2+1,7*1,2 6,714

49 K 346272256 P řizd ívka  z  pórobetonových tvárn ic tl 150 mm m2 10,392 700,00 7 274,40 |CS  Ú R S  2021 01 |

D 4

1,0*1,2+1,005*1,2+0,9*1,2*2+1,805*1,2+0,95*1,2*2+1,15*1,2

Vodorovné konstrukce 1 037 633,23

w 67.300

1.211

3

w 66.287

W 24.492

W 10.392



P Č Typ Kód P op is M J M nožstv í J .cena  [CZK] C ena  ce lkem  [CZK] C enová  soustava

50 K 411001
D+M strop nad 1 N P z e  stropn ích  panelů Spiro ll 
tl.265m m

m2 371,915 1 980,00 736 391,70

7,8*1,2*4+7,8*1,2+7,8*0,82+5,72*1,2*9+5,72*0,82+5,69*1,2*9
w +5,69*0,82+5,54*1,2*9+5,54*0,82+5,25*1,2*4+4,66*1,2*8+4,6 

6*1,05+4,66*0,82
328,805

w 3,71*1,2*9+3,71*0,82 43,110
w Součet 371,915

51 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou o ce lí 10 505 t 0,229 35 955,00 8 233,70 C S  Ú R S  2021 01
w "zálivková výztuž" 0,229 0,229

52 K 413321414 N osn íky  ze  Ž B  tř. C  25/30 m3 2,436 2 779,50 6 770,86 C S  Ú R S  2021 01
w "P1" 11,6*0,3*0,35*2 2,436

53 K 413351111
Z ř íz e n í b edněn í nosn íků  a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky  do 100 cm

m2 23,200 474,00 10 996,80 C S  Ú R S  2021 01

w "P1" 11,6*1,0*2 23,200

54 K 413351112
O dstraněn í bedněn í nosn íků  a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky  do 100 cm

m2 23,200 110,00 2 552,00 C S  Ú R S  2021 01

55 K 413351191 P říp la tek  k cenám  bedněn í nosn íků  za  poh ledový beton m2 23,200 181,00 4 199,20 C S  Ú R S  2021 01

56 K 413352111
Z ř íz e n í podpěrné konstrukce nosn íků  výšky  podepřen í 
do 4 m pro nosn ík  vý šky  do 100 cm

m2 23,200 487,00 11 298,40 C S  Ú R S  2021 01

57 K 413352112
O dstraněn í podpěrné konstrukce nosn íků  výšky 
podepřen í do 4 m pro nosn ík  vý šky  do 100 cm

m2 23,200 74,00 1 716,80 C S  Ú R S  2021 01

58 K 413361821
Výztuž nosn íků , vo lných trám ů nebo průvlaků vo lných 
trám ů betonářskou o ce lí 10 505

t 0,493 35 615,00 17 558,20 C S  Ú R S  2021 01

w 0,0655+0,4275 0,493
59 K 417321414 Ztu žu jíc í pásy a věn ce  ze  Ž B  tř. C  20/25 m3 26,603 2 669,00 71 003,41 C S  Ú R S  2021 01

w "V1" 67,6*0,35*0,265 6,270
w "V2" 26,0*0,205*0,265 1,412
w "V3" 15,1*0,15*0,265 0,600
w "V4" 139,0*0,3*0,25 10,425
w "VP" 75,2*0,35*0,3 7,896
w Součet 26,603

60 K 417351115 Z ř íz e n í b edněn í ztu žu jíc ích  věnců m2 172,231 214,00 36 857,43 C S  Ú R S  2021 01

w 67,6*0,265*2+26,0*0,265*2+15,1 *0,265*2+139,0*0,25*2+75,2 
*0,3*2

172,231

61 K 417351116 O dstraněn í bedněn í z tu žu jíc ích  věnců m2 172,231 72,00 12 400,63 C S  Ú R S  2021 01

62 K 417361821
Výztuž z tu žu jíc ích  pásů a věnců  betonářskou o ce lí 10 
505

t 0,905 35 360,00 32 000,80 C S  Ú R S  2021 01

w 0,1845+0,7205 0,905

63 K 417362021
Výztuž z tu žu jíc ích  pásů a věnců  svařovaným i sítěm i 
Kari

t 0,228 25 245,00 5 755,86 C S  Ú R S  2021 01

64 K 434001 D+M prefabrikované schod iště m3 2,370 33 712,00 79 897,44
w 1,12+0,63+0,62 2,370

D 5 Komunikace pozemní 715 806,04
65 K 564861113 Podklad  ze  štěrkodrtě Š D  tl 220 mm m2 558,800 196,00 109 524,80 C S  Ú R S  2021 01

66 K 565135111
Asfa ltový beton vrstva  podkladn í A C P  16 (obalované 
kam enivo O K S ) tl 50 mm š do 3 m

m2 558,800 246,00 137 464,80 C S  Ú R S  2021 01

67 K 567122112
Podklad  ze  sm ěsi stm elené cem entem  S C  C  8/10 (K S C  
I) tl 130 mm

m2 558,800 238,00 132 994,40 C S  Ú R S  2021 01

68 K 573211107
Postř ik  ž iv ičn ý  spo jovac í z  asfa ltu v m nožstv í 0,30 
ka/m2

m2 558,800 4,81 2 687,83 C S  Ú R S  2021 01

69 K 573231106
Postř ik  ž iv ičn ý  spo jovac í ze  s iln ičn í em u lze v m nožstv í 
0,30 kq/m2

m2 1 117,600 7,08 7 912,61 C S  Ú R S  2021 01

w 558,8*2 1 117,600

70 K 577134131
Asfa ltový beton vrstva  obrusná A C O  11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z  m od ifikovaného asfaltu

m2 558,800 245,00 136 906,00 C S  Ú R S  2021 01

71 K 577155132
Asfa ltový beton vrstva  ložn í A C L  16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z  m od ifikovaného asfaltu

m2 558,800 337,00 188 315,60 C S  Ú R S  2021 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 829 197,97

72 K 611142001
Po ta žen í vn itřn ích  stropů sk lov lákn itým  pletivem  
vtlačeným  do tenkovrstvé hmoty

m2 198,100 204,00 40 412,40 C S  Ú R S  2021 01

w "1 NP-místn. č.103,112" 3,2+194,9 198,100

73 K 611311131
Po ta žen í vn itřn ích  rovných stropů vápenným  štukem  
tloušťky do 3 mm

m2 198,100 145,00 28 724,50 C S  Ú R S  2021 01

74 K 612321141
Vápenocem entová  om ítka  štuková dvouvrstvá  vn itřn ích 
stěn nanášená  ručně

m2 590,264 236,00 139 302,30 C S  Ú R S  2021 01

w 66,287*2+50,642*2+434,034-77,628 590,264

75 K 612321191
P říp la tek  k vápenocem en tové  om ítce  vn itřn ích  stěn za 
každých da lš ích  5 mm tloušťky ručně

m2 590,264 55,00 32 464,52 C S  Ú R S  2021 01

76 K 612331111
Cem en tová  om ítka  hrubá jednovrstvá  zatřená  vn itřn ích 
stěn nanášená  ručně

m2 77,628 233,00 18 087,32 C S  Ú R S  2021 01

w "pod vnitřní obklady"
w "místn. č.105" (3,72+3,02)*2*1,8-0,7*1,8*2-0,8*1,8*2 18,864
w (1,8+0,9)*2*1,8-0,7*1,8 8,460

w "č.106"(1,785*6+1,0*2+1,005*2+0,9*2+0,85*2+0,115*2+1,71 * 
2+3,135*2+1,77*2+0,9*2)*1,8-0,7*1,8*8-0,8*1,8*2 47,304

w "č.107,108" 2,5*0,6*2 3,000
w Součet 77,628

77 K 613321141
Vápenocem entová  om ítka  štuková dvouvrstvá  vn itřn ích 
pilířů nebo sloupů nanášená  ručně

m2 41,318 312,00 12 891,22 C S  Ú R S  2021 01

w "ostění" 590,264*0,07 41,318

78 K 613321191
P říp la tek  k vápenocem en tové  om ítce  vn itřn ích  sloupů 
za  každých da lš ích  5 mm tloušťky ručně

m2 41,318 75,30 3 111,25 C S  Ú R S  2021 01

79 K 622143004
M ontáž om ítkových sam o lep íc ích  za č išťo vac ích  profilů 
pro spo jen í s  okenn ím  rám em

m 192,960 29,75 5 740,56 C S  Ú R S  2021 01

w 1,0*2+1,5*4+2,4*9+1,5*18+0,8+1,25*2+1,9+2,57*2+2,4+2,57* 
2+0,8*1,25*2+1,0*4+2,0*8 96,480

w 96,48 96,480
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w Součet 192,960

80 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostěni ETICS

m 202,608 5,50 1 114,34 C S  ÚRS 2021 01

w 192,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 202,608

81 K 622321121
Vápenocem entová  om ítka  hladká jednovrstvá  vně jš ích  
stěn nanášená  ručně

m2 391,375 207,00 81 014,63 C S  Ú R S  2021 01

w "pohled severní" 34,0*4,15-2,4*1,5*5-0,8*1,25 122,100

w "pohled jižní" 34,0*4,15-2,4*1,5*4-0,8*1,25-1,9*2,57-2,4*2,57 114,649

w "pohled západní" 12,5*4,15+12,5*4,95*0,5-1,0*1,5*2-1,0*2,0*2 75,813

w "pohled východní" 12,5*4,15+12,5*4,95*0,5-1,0*2,0*2 78,813
w Součet 391,375

82 K 622531001
Tenkovrs tvá  s ilikonová  zrn itá om ítka  tl. 1,0 mm včetně 
penetrace vně jš ích  stěn

m2 32,550 192,00 6 249,60 C S  Ú R S  2021 01

w "sokl" 0,35*(34,0*2+12,5*2) 32,550

83 K 622531031
Tenkovrs tvá  s ilikonová  zrn itá om ítka  tl. 3,0 mm včetně 
penetrace vně jš ích  stěn

m2 312,500 369,00 115 312,50 C S  Ú R S  2021 01

w 391,375-78,875 312,500

84 K 623321121
Vápenocem entová  om ítka  hladká jednovrstvá  vně jš ích  
pilířů nebo sloupů nanášená  ručně

m2 21,875 270,00 5 906,25 C S  Ú R S  2021 01

w "ostěni" 312,5*0,07 21,875

85 K 629135101
V yrovnávac í v rstva  pod k lem p ířské  prvky z  M C  š  do 
150 mm

m 4,300 44,50 191,35 C S  Ú R S  2021 01

86 K 629135102
V yrovnávac í v rstva  pod k lem p ířské  prvky z  M C  š  do 
300 mm

m 37,600 78,50 2 951,60 C S  Ú R S  2021 01

w 22,5+2,2+4,4+1,8+6,7 37,600

87 K 629991011
Zakrytí výp ln í otvorů a sv is lých  ploch fó lií přilepenou 
lep íc í páskou

m2 133,902 34,00 4 552,67 C S  Ú R S  2021 01

w 1,30*1,5*2+2,4*1,5*9+0,8*1,25+1,9*2,57+2,4*2,57+0,8*1,25 49,351
w 1,0*2,0*4+2,4*1,5*2+1,6*1,5 17,600
w 49,351+17,6 66,951
w Součet 133,902

88 K 631311126
M azan ina  tl do 120 mm z  betonu prostého bez 
zvýšených  nároků na prostřed í tř. C  25/30

m3 14,760 3 221,50 47 549,34 C S  Ú R S  2021 01

w "skladba S4" 147,6*0,1 14,760

89 K 631311127
M azan ina  tl do 120 mm z  betonu prostého bez 
zvýšených  nároků na prostřed í tř. C  30/37

m3 22,414 3 502,00 78 493,83 C S  Ú R S  2021 01

w "skladba PD3" 194,9*0,115 22,414

90 K 631319012
P říp la tek  k m azan ině  tl do 120 mm za  přeh lazen í 
povrchu

m3 22,414 415,00 9 301,81 C S  Ú R S  2021 01

91 K 631319022
P říp la tek  k m azan ině  tl do 120 mm za  p řeh lazen í s 
poprášen ím  cem entem

m3 14,760 476,00 7 025,76 C S  Ú R S  2021 01

92 K 631319173
P říp la tek  k m azan ině  tl do 120 mm za  s tržen í povrchu 
spodn í v rs tvy  před v lo žen ím  výztuže

m3 14,760 126,00 1 859,76 C S  Ú R S  2021 01

93 K 631319203
P říp la tek  k m azan inám  za  přidán í oce lových v láken 
(drátkobeton) pro ob jem ové vyztu žen í 25 kg/m3

m3 22,414 858,00 19231,21 C S  Ú R S  2021 01

94 K 631362021 Výztuž m azan in  sva řovaným i sítěm i Kari t 0,559 25 245,00 14111 ,96 C S  Ú R S  2021 01
W _____________________ 147,6*0,00303*1,25________________________________________________________ 0,559

95 K 632441220 Potěr anhydritový sam on ive la čn í litý C 25  do 50 mm m2 370,560 320,00 118 579,20 C S  Ú R S  2021 01

"skladba PD1,PD2"
W  10,9+6,5+6,15+11,8+13,25+12,8+14,5+20,0+19,8+20,16+20, 175,210 

5+18,85 
"skladba S2,S1"

W  30,0+17,5+3,4+24,8+18,6+8,75+8,5+21,8+14,1+14,1+20,0+1 195,350 
3,8

W  Součet 370,560
96 K 632481213 S epa ra čn í v rstva  z  P E  fólie m2 370,560 13,80 5 113,73 C S  Ú R S  2021 01

97 K 634112113
O bvodová  d ilatace podlahovým  páskem  z  pěnového P E  
mezi stěnou a m azan inou nebo potěrem  v 80 mm

m 389,088 17,70 6 886,86 C S  Ú R S  2021 01

W  370,56*1,05 389,088

98 K 637211122
O kapový chodn ík  z  betonových d lažd ic  tl 60 mm 
k ladených do p ísku  se  za lit ím  spár M C

m2 23,250 550,00 12 787,50 C S  Ú R S  2021 01

W  46,5*0,5 23,250

99 K 637311131
O kapový chodn ík  z  betonových záhonových  obrubn íků 
lože beton

m 46,500 220,00 10 230,00 C S  Ú R S  2021 01

d  9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 264 468,53

100 K 916131213
O sa zen í s iln ičn ího  obrubn íku betonového sto jatého s 
bočn í opěrou do lože z  betonu prostého

m 102,400 217,00 22 220,80 C S  Ú R S  2021 01

101 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 104,448 147,00 15 353,86 C S  ÚRS 2021 01
W  102,4*1,02'Přepočtené koeficientem množství 104,448

102 K 941111121
M ontáž le šen í řadového trubkového lehkého s 
podlaham i za tíže n í do 200 kg/m2 š  do 1,2 m v do 10 m

m2 564,507 65,90 37 201,01 C S  Ú R S  2021 01

W  (32,55+391,375+133,902*0,5)*1,15 564,507

103 K 941111221
P říp la tek  k le šen í řadovém u trubkovém u lehkém u s 
podlaham i š  1,2 m v 10 m za  prvn í a Z K D  den použití

m2 33 870,420 1,04 35 225,24 C S  Ú R S  2021 01

W  564,507*60 33 870,420

104 K 941111821
D em ontáž le šen í řadového trubkového lehkého s 
podlaham i za tíže n í do 200 kg/m2 š  do 1,2 m v do 10 m

m2 564,507 40,10 22 636,73 C S  Ú R S  2021 01

105 K 949101111
Le šen í pom ocné pro objekty pozem n ích  staveb  s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m z a tíže n í do 150 kg/m2

m2 735,560 49,80 36 630,89 C S  Ú R S  2021 01

10,9+6,5+6,15+11,8+13,25+12,8+14,5+20,0+19,8+20,16+20,
W  5+18,85+194,9+30,0+147,6+17,5+3,4+24,8+18,6+8,75+8,5+2 735,560 

1,8+14,1*2+20,0+13,8+14,1+8,4

106 K 952901111
Vyč iš těn í budov bytové a občanské  výstavby při výšce  
pod laž í do 4 m

m2 850,000 112,00 95 200,00 C S  Ú R S  2021 01

W  34,0*12,5+34,0*12,5 850,000
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D 998 Přesun hmot 281 083,40
107 K 998011002 P řesun  hmot pro budovy zděné  v do 12 m t 1 391,502 202,00 281 083,40 C S  Ú R S  2021 01

d  PSV Práce a dodávky PSV 11 180 697,69

d  711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 164 888,23

108 K 711111001
P roveden í izo lace  proti zem n í v lhkosti vodorovné  za 
studená nátěrem  penetračn ím

m2 417,270 10,10 4 214,43 C S  Ú R S  2021 01

109 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,138 48  300,00 6 665,40 C S  ÚRS 2021 01
W _____________________ 417,27*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství____________________________ 0,138

110 K 711112001
P roveden í izo lace  proti zem n í v lhkosti sv is lé  za  studená 
nátěrem  penetračn ím

m2 79,050 22,00 1 739,10 C S  Ú R S  2021 01

W  __________________ 0,85*(34,0*2+12,5*2)_______________________________________________________79,050_________________ ________________________ _________________
| 111 | M \l1163150 \lakpenetračníasfaltový \ t \ 0,027 \ 48 300, 0 0 1 1 304,1 p\cs ÚRS 202101

W  79,05*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,027

112 K 711141559
P roveden í izo lace  proti zem n í v lhkosti pásy přitavením  
vodorovné  NAIP

m2 417,270 86,00 35 885,22 C S  Ú R S  2021 01

113 K 711142559
P roveden í izo lace  proti zem n í v lhkosti pásy přitavením  
sv is lé  NAIP

m2 79,050 96,00 7 588,80 C S  Ú R S  2021 01

114 M 62853004
p á s  asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 96,520 125,80 12 142,22 C S  ÚRS 2021 01

W _____________________ 79,05*1,221 'Přepočtené koeficientem množství_______________________________96,520

115 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo m2 486,328 125,80 61 180,06 CS ÚRS 2021 01
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

W  417,27*1,1655'Přepočtené koeficientem množství 486,328

116 K 711161212
Izolace proti zem n í v lhkosti nopovou fó lií sv islá , nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 79,050 92,00 7 272,60 C S  Ú R S  2021 01

W  0,85*(34,0*2+12,5*2) 79,050

117 K 711161383 .Q N L
Izolace proti zem n í v lhkosti nopovou fó lií ukončen í 
horn í lištou FO N D A L IN E

m 93,000 86,00 7 998,00

W  34,0*2+12,5*2 93,000

118 K 711191201
P roveden í izo lace  proti zem n í v lhkosti hydro izo lačn í 
stěrkou vodorovné  na betonu, 2 vrstvy vč. dodávky

m2 57,915 204,00 11 814,66 C S  Ú R S  2021 01

W  12,8*1,3+14,5*1,3+8,75*1,3+8,5*1,3 57,915

119 K 711192201
P roveden í izo lace  proti zem n í v lhkosti hydro izo lačn í 
stěrkou sv is lé  na betonu, 2 v rs tvy  vč. dodávky

m2 9,361 276,00 2 583,64 C S  Ú R S  2021 01

W  "sprcha" (1,785+0,9)*2*2,0-0,7*1,97 9,361

120 K 998711202
P řesun  hmot p rocentn í pro izo lace proti vodě, v lhkosti a 
plynům v ob iektech  v  do 12 m

% 1,000 4 500,00 4 500,00 C S  Ú R S  2021 01

D 713 Izolace tepelné 651 799,27

121 K 713121111
M ontáž izo lace  tepe lné podlah vo lně kladeným i 
rohožem i, pásy, dílci, deskam i 1 vrstva

m2 573,860 22,70 13 026,62 C S  Ú R S  2021 01

W  "1 NP"
"skladba PD1.PD2"

W  10,9+6,5+6,15+11,8+13,25+12,8+14,5+20,0+19,8+20,16+20, 175,210
5+18,85

W  "skladba PD3" 194,9 194,900
"skladba S1,S2"

W  30,0+17,5+3,4+24,8+18,6+8,75+8,5+21,8+14,1+14,1+20,0+1 203,750
3,8+8,4

W  Součet 573,860

122 M 28372205 deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 
tl 120mm

m2 178,714 340,00 60 762,76 CS ÚRS 2021 01

w 175,21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 178,714

123 M 28375922 deska EPS 200 do plochých střech a podlah Á=0,034 tl 
60mm

m2 198,798 92,00 18 289,42 CS ÚRS 2021 01

w 194,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 198,798

124 M RKW. 112404 deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK 
ND 600x1000x40 mm

m2 207,825 233,00 48 423,23

w 203,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 207,825

125 K 713131121
M ontáž izo lace  tepe lné stěn přichycen ím  dráty rohoží, 
pásů, dílců, d esek

m2 66,080 63,00 4 163,04 C S  Ú R S  2021 01

w 33,04*2 66,080

i S V.8592248000 
819

ísover UNÍ 100mm, ÁD = 0,035 (W  m -1K -
126 M 1), 1200x600x1 OOmm, univerzální izolace z čedičových 

vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve.
m2 34,692 132,00 4  579,34

w 33,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,692

ISV.8592248000 
901

ísover UNÍ 160mm, ÁD = 0,035 (W  m -1K -
127 M 1), 1200x600x160mm, univerzální izolace z čedičových 

vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve.
m2 34,692 210,00 7 285,32

W  33,04*1,05'Přepočtené koeficientem množství 34,692

128 K 713131141
M ontáž izo lace  tepe lné stěn a zák ladů  lepen ím  
ce lop lošně rohoží, pásů, d ílců, desek

m2 79,050 138,00 10 908,90 C S  Ú R S  2021 01

W  (34,0*2+12,5*2)*0,85 79,050

129 M 28376380 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 60mm

m2 83,003 342,00 28 387,03 C S  ÚRS 2021 01

W  79,05*1,05'Přepočtené koeficientem množství 83,003

130 K 713131151
M ontáž izo lace  tepe lné stěn a zák ladů  vo lně v loženým i 
rohožem i, pásy, dílci, deskam i 1 vrstva

m2 55,800 38,60 2 153,88 C S  Ú R S  2021 01

w "dle detailu č.2" 0,6*(34,0*2+12,5*2) 55,800
131 M 28375950 deska EPS 100 fasádní Á=0,037 tl 100mm m2 58,590 115,00 6 737,85 C S  ÚRS 2021 01

w 55,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,590

261 K 713151165
M ontáž izo lace  tepe lné střech š ikm ých p řišroubované 
nad krokve z  d e sek  sklonu do 45° tl do 160 mm

m2 634,088 95,00 60 238,36 C S  Ú R S  2021 01
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w 568+66,088 634,088
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s

262 M 28376535 hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 
1200x2400x160mm

m2 665,792 560,00 372 843,52 C S  ÚRS 2021 01

w 634,088*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 665,792

132 K 998713202
P řesun  hmot p rocentn í pro izo lace tepelné v ob jektech 
v do 12 m

% 1,000 14 000,00 14 000,00 C S  Ú R S  2021 01

D 721 Zdravotechnika 3 099 774,42

133 K 721001
D+M vn itřn í rozvody vody, plynu a kana lizace  vč. zařiz. 
předm ětů

kpl 1,000 827 296,00 827 296,00

134 K 721002
D+M venkovn í rozvody vody, plynu a kana lizace  vč. 
zem n ích  p rac í

kpl 1,000 2 272 478,42 2 272 478,42

D 731 Ústřední vytápění 577 241,00
135 K 731001 ÚT-pod lahové vytápěn í kpl 1,000 577 241,00 577 241,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 698 910,38

136 K 741001
D+M vn itřn í rozvody elektro vč. sv ítide l a h rom osvodu + 
slabo proud

kpl 1,000 698 910,38 698 910,38

D 751 Vzduchotechnika 552 930,00
137 K 751001 D+M rozvody V ZT  vč. jednotek kpl 1,000 552 930,00 552 930,00

D 762 Konstrukce tesařské 920 257,92

138 K 762001
D+M bednění okrajů střechy z  prken tl. 24m m  vč. 
lakován í

m2 153,300 400,00 61 320,00

139 K 762083121
Impregnace řeziva  proti d řevokazném u hmyzu, houbám  
a p lísn ím  m áčen ím  třída  oh rožen í 1 a 2

m3 29,452 733,00 21 588,32 C S  Ú R S  2021 01

w 25,384+4,068 29,452

140 K 762332131
M ontáž vázaných  kc í krovů prav ide lných z  hraněného 
řeziva  p růřezové p lochy do 120 cm2

m 105,800 138,00 14 600,40 C S  Ú R S  2021 01

w 6,415*8+1,19*12+1,34*6+1,64*6+1,86*12 105,800

141 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,850 6 650,00 5 652,50 C S  ÚRS 2021 01

w 6,415*8*0,04*0,16*1,1+1,19*12*0,08*0,14*1,1+1,34*6*0,06*0,
14*1,1+1,64*6*0,06*0,14*1,1+1,86*12*0,06*0,1*1,1 0,850

142 K 762332132
M ontáž vázaných  kc í krovů prav ide lných z  hraněného 
řeziva  p růřezové p lochy do 224  cm2

m 1 149,180 158,00 181 570,44 C S  Ú R S  2021 01

34,0+5,3+6,675+6,64+3,6+4,17*2+3,4+3,3*18+7,4*50+4,0*3+
w 4,5*9+2,1 *2+2,6*4+4,2*9+2,88*15+2,0*55+1,1 *15+6,415*27+ 

11,3+11,3+35,0+3,07*6
1 021,180

w 3,0*37+1,7*10 128,000
w Součet 1 149,180

143 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 20,217 6 760,00 136 666,92 C S  ÚRS 2021 01

w (34,0+5,3+6,675+6,64+3,6)*0,14*0,14*1,1+4,17*2*0,14*0,1*1, 1,340

w 3,3*18*0,14*0,14*1,1 +(7,4*50+4,0*3+4,5*9+2,1 *2+2,6*4)*0,12
*0,16*1,1+4,2*9*0,08*0,16*1,1+2,88*15*0,08*0,16*1,1
1,1*15*0,08*0,136*1,1+2,0*55*0,08*0,136*1,1+6,415*27*0,08*

11,653

w 0,16*1,1+11,3*0,14*0,1*1,1+11,3*0,14*0,16*1,1+35,0*0,08*0,
16*1,1+3,07*6*0,14*0,14*1,1

5,295

w 3,0*37*0,08*0,16*1,1+1,7*10*0,14*0,14*1,1 1,929
w Součet 20,217

144 K 762332133
M ontáž vázaných  kc í krovů prav ide lných z  hraněného 
řeziva  p růřezové p lochy do 288 cm2

m 7,200 122,00 878,40 C S  Ú R S  2021 01

w 1,8*4 7,200

145 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,222 6 760,00 1 500,72 C S  ÚRS 2021 01

w 1,8*4*0,14*0,2*1,1 0,222

146 K 762332134
M ontáž vázaných  kc í krovů prav ide lných z  hraněného 
řeziva  p růřezové p lochy do 450 cm2

m 110,200 295,00 32 509,00 C S  Ú R S  2021 01

w 34,0*2+1,8*4+35,0 110,200

147 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 4,095 6 860,00 28  091,70 C S  ÚRS 2021 01

148 K 762341014
Bedněn í střech  rovných z  d esek  O S B  tl 18 mm na sraz  
šroubovaných na krokve

m2 66,088 284,00 18 768,99 C S  Ú R S  2021 01

w 33,044*2 66,088

149 K 762341026
Bedněn í střech  rovných z  d esek  O S B  tl 22 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve

m2 568,000 350,00 198 800,00 C S  Ú R S  2021 01

w 312,0+256,0 568,000

150 K 762341210
M ontáž bedněn í střech rovných a š ikm ých sklonu do 
60° z  hrubých prken na sraz

m2 154,100 93,50 14 408,35 C S  Ú R S  2021 01

w 16,2*2+13,7+108,0 154,100
151 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 4,068 4 530,00 18 428,04 C S  ÚRS 2021 01

w 154,1*0,024*1,1 4,068

152 K 762342214
M ontáž laťování na střechách  jednoduchých sk lonu do 
60° o sové  vzdá lenosti do 360 mm

m2 568,000 56,70 32 205,60 C S  Ú R S  2021 01

w 312,0+256,0 568,000
153 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 11,025 6 230,00 68 685,75 C S  ÚRS 2021 01

w 36*116*0,04*0,06*1,1 11,025

154 K 762342441
M ontáž lišt tro júhe ln íkových nebo kontralatí na 
střechách  sk lonu do 60°

m 713,000 12,60 8 983,80 C S  Ú R S  2021 01

w 8,6*70+3,0*37 713,000
155 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,882 6 230,00 11 724,86 C S  ÚRS 2021 01

w 713,0*0,04*0,06*1,1 1,882

156 K 762395000
Spo jo va c í prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešn ích  konstrukcí

m3 42,359 1 070,00 45 324,13 C S  Ú R S  2021 01

w 4,095+0,222+0,85+20,217+4,068+11,025+1,882 42,359

157 K 998762202
P řesun  hmot p rocentn í pro kce te sa řské  v ob jektech v 
do 12 m

% 1,000 18 550,00 18 550,00 C S  Ú R S  2021 01



P Č  Typ Kód P op is M J M nožstv í J .cena  [CZK] C ena  ce lkem  [CZK] C enová  soustava

D 763 Konstrukce suché výstavby 763 524,60

B1 A,B2A"(2,91+15,44+4,86*2+1,883+3,518+0,87+1,483+3,6 
)*3,4-0,8*1,97*9

163 K 763111717 S D K  příčka  zák ladn í penetračn í nátěr (oboustranně) m2 357,315 52,70 18 830,50 C S  Ú R S  2021 01

W  49,712+119,926+6,782+25,584+35,147+120,164 357,315
164 K 763111741 M ontáž parotěsné zábrany  do S D K  příčky m2 33,044 31,70 1 047,49 C S  Ú R S  2021 01

165 M JTA.JFNAL170S
P

folie parotěsné JUTAFOL N AI Speciál 170g/m2 
1,5x50m)

m2 37,125 35,71 1 325,73

W  33,044*1,1235'Přepočtené koeficientem množství 37,125

166 K 763121421 .R G S
S D K  stěna p ředsazená  O K  11 tl 62,5 mm profil 
C W + U W  50 deska  1 x R F  (DF) 12,5 T l 40 mm 40 kg/m3 
E l 30

m2 33,044 544,00 17 975,94

"vikýř" 4,527*2,2*2+3,784*2,2-2,4*1,5*2-
1,6*1,5+3,2*1,5*0,5*6 ’

167 K 763121714 S D K  stěna p ředsazená  zá k ladn í pene tračn í nátěr m2 33,044 26,40 872,36 C S  Ú R S  2021 01

168 K 763131411 .K N F
S D K  podhled D 112 desky IxW H IT E  (A) 12,5 bez 
izo lace dvouvrstvá  spodn í kce profil CD + UD

m2 135,260 581,00 78 586,06

W  "1 NP" 10,9+11,8+13,25+20,0+19,8+20,16+20,5+18,85 135,260

169 K 763131431 .K N F
S D K  podhled D 112 deska  1 xR E D  P IAN O  (DF) 12,5 
bez izo lace  dvouvrstvá  spodn í kce profil CD+UD, REI 
do 90

m2 383,020 602,00 230 578,04

"skladba P1,P2"
W  (30,0+17,5+3,4+24,8+18,6+21,8+14,1+14,1+20,0+13,8+14,1+ 220,660 

8,4)*1,1
W  147,6*1,1 162,360 
W  Součet 383,020

170 K 763131451 .K N F
S D K  podhled D 112 deska  I x G R E E N  (H2) 12,5 bez 
izo lace dvouvrstvá  spodn í kce profil CD + UD

m2 27,300 616,00 16 816,80

W  12,8+14,5 27,300

171 K 763131471 .K N F
S D K  podhled D 112 deska  I x R E D G R E E N  (DFH2) 12,5 
bez izo lace  dvouvrstvá  spodn í kce profil CD+UD, REI 
do 90

m2 18,975 634,00 12 030,15

W  (8,75+8,5)*1,1 18,975
172 K 763131714 S D K  podhled zák ladn í penetračn í nátěr m2 563,555 30,20 17 019,36 C S  Ú R S  2021 01

W  27,3+135,26+382,02+18,975 563,555
173 I K  (763131751 | M ontáž parotěsné zábrany  | m2 | 4 47 ,7 4 0 1 4 3 ,2 0 1 19 342 ,37 |C S  Ú R S  2021 01

W  568,0+33,04-153,3 447,740

174 M 28329028
fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150q/m2 s integrovanou lepící páskou

m2 503,036 43,50 21 882,07 C S  ÚRS 2021 01

W  447,74*1,1235'Přepočtené koeficientem množství 503,036

175 K 763131752 M ontáž jedné v rs tvy  tepe lné izo lace  do S D K  podhledu m2 220,660 41,70 9 201,52 C S  Ú R S  2021 01

176 M 63152096 pás tepelně izolační univerzální7=0,032-0,033 tl 50mm m2 225,073 52,60 11 838,84 C S  ÚRS 2021 01

W  220,66*1,02'Přepočtené koeficientem množství 225,073

177 K 763164711
S D K  obklad kc í uzavřeného tvaru š  do 0,8 m desky 1xA 
12,5

m 16,800 791,00 13 288,80 C S  Ú R S  2021 01

W  2,8*6 16,800

178 K 763164755
S D K  obklad kc í uzavřeného tvaru š  přes 1,6 m desky 
1xD F 12,5

m2 49,712 644,00 32 014,53 C S  Ú R S  2021 01

W  4,85*2,8*3+4,33*2,8-0,8*1,97*2 49,712

179 K 763172321
M ontáž d v ířek  rev izn ích  jednop lášťových S D K  kc í vel. 
200x200 mm pro p říčky a p ředsazená  stěny

kus 3,000 275,00 825,00 C S  Ú R S  2021 01

W  "schéma 6/Os" 3 3,000

180 M 59030710
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
200x200mm

kus 3,000 528,00 1 584,00 C S  ÚRS 2021 01

181 K 763172352
M ontáž d v ířek  rev izn ích  jednop lášťových S D K  kc í vel. 
300 x 300 mm pro podhledy

kus 4,000 330,00 1 320,00 C S  Ú R S  2021 01

W  "schéma 5/Os" 4 4,000

182 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus 4,000 686,00 2  744,00 C S  ÚRS 2021 01

183 K 998763402
P řesun  hmot p rocentn í pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m

% 1,000 16 500,00 16 500,00 C S  Ú R S  2021 01

d  764 Konstrukce klempířské 377 460,20

184 K 764212633
O p lechován í štítu závětrnou lištou z  P z  s  povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 20,400 241,00 4 916,40 C S  Ú R S  2021 01

W  "schéma 6/K" 20,4 20,400

185 K 764212663
O p lechován í rovné okapové hrany z  P z  s  povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 86,000 226,00 19 436,00 C S  Ú R S  2021 01

W 20.164



D 765 Krytina skládaná 773 011,95

199 K 765114012
Krytina keram ická bobrovka korunové krytí sk lonu do 
30° na sucho

m2 568,000 1 107,00 628 776,00 C S  Ú R S  2021 01

200 K 765114313
Krytina keram ická bobrovka hřeben z  h řebenáčů na 
sucho  s  vě trac ím  pásem  o lověným

m 36,000 1 521,00 54  756,00 C S  Ú R S  2021 01

201 K 765115021
M ontáž keram ické spec iá ln í tašky  (větrací, 
protisněhové, prostupové) bobrovky na sucho

kus 58,000 17,10 991,80 C S  Ú R S  2021 01

w 58 58,000
202 M 59660764 taška bobrovka větrací díl levý kus 58,000 23,20 1 345,60 C S  ÚRS 2021 01

203 K 765191011
M ontáž pojistné hydro izo lačn í nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 30° vo lně na krokve

m2 755,140 41,40 31 262,80 C S  Ú R S  2021 01

w 568,0+33,04+108,0+16,2*2+13,7 755,140

204 M 28329217
fólie podkladní pro doplňkovou hydroizolační vrstvu pod  
krytinu či do třípláštových větraných střech 150g/m2

m2 830,654 49,60 41 200,44 C S  ÚRS 2021 01

w 755,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 830,654
M ontáž pojistné hydro izo lačn í nebo parotěsné fólie

205 K 765191013 kladené přes 20° vo lně na bedněn í nebo tepelnou 
izolaci

m2 33,040 37,50 1 239,00 C S  Ú R S  2021 01

206 M JTA.JD150 JUTADACH 150 (75m2/baí.) m2 36,344 39,63 1 440,31
w 33,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,344

207 K 998765202
P řesun  hmot p rocentn í pro krytiny sk ládané  v  objektech 
v do 12 m

% 1,000 12 000,00 12 000,00 C S  Ú R S  2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 737 824,00

208 K 766001
D+M dřevěný obklad štítů s ib iřský  m odřín vč. lakován í 
a podkl. roštu z  latí

m2 113,460 1 900,00 215 574,00

w "pohled západní a východní "12,5*1,0*2+12,5*4,95*0,5*2- 
1,0*2,0*4 78,875

w "vikýře" 4,527*2,285*2+3,784*2,285+3,3*1,5*0,5*6 44,185
w -2,4*1,5*2-1,6*1,5 -9,600
w Součet 113,460

209 K 766002
D+M okna s třešn í d řevěná zask lená  sklem  
bezpečnostn ím  vč. lem ován í 780/1400m m

ks 12,000 6 500,00 78 000,00

w "schéma 09" 12 12,000

210 K 766003
D+M vn itřn í okenn í parapet deska  D TD  povrch lam ino 
tl.20mm h loubka260-280m m

bm 38,000 800,00 30 400,00

w "schéma 1/T-3/T" 21,6+2,0+4,0+6,4+4,0 38,000

211 K 766004
D+M dřevěná oken ice  m odřín vč. nátěru a kován í 
tl.50mm

m2 11,000 5 500,00 60 500,00

w "schéma 4/T,5/T" 1,0*2,0*4+1,0*1,5*2 11,000

212 K 766005
D+M dveře vn itřn í d řevěné plné hladké vč. oce lové 
zá rubně  a kován í povrch C P L  lam inát 700/1970m m

ks 11,000 6 000,00 66 000,00

w "schéma 5/T" 11 11,000
213 K 766006 d tto ,avšak 800/1970m m ks 10,000 6 500,00 65 000,00

w "schéma 6/T" 10 10,000
214 K 766007 d tto ,avšak 800/1970m m  ze  2/3 za sk lené ks 12,000 8 000,00 96 000,00

w "schéma 7/T" 12 12,000
215 K 766008 d tto ,avšak plné hladké s  P O  E W  30 D P  3 -C2 ks 1,000 12 500,00 12 500,00

w "schéma 12/T" 1 1,000

216 K 766009
D+M kuchyňská linka do ln í a horní skř íňky  .p racovn í 
deska,d řez .varná deska,ledn ice  a m yčka nádobí

bm 6,900 6 500,00 44  850,00

w "schéma 8/T,9/T" 2,4*2+2,1 6,900



P Č  Typ  Kód  P o p is  M J M nožstv í J .cena  [CZK] C ena  ce lkem  [CZK] C enová  soustava

217 K 766010
D+M dveře vn itřn í d řevěné 2 kř. otočné plné povrch 
C P L  lam inát s  P O  E W  30 D P  3-C2

ks 2,000 16 000,00 32 000,00

W  "schéma 11/T" 2 2,000

218 K 766011
d tto ,avšak bez P O  s  jednoduchým  zask len ím  
1900/2700m m

ks 2,000 12 500,00 25 000,00

W  "schéma 10/T" 2 2,000

219 K 998766202
P řesun  hmot p rocentn í pro konstrukce truh lářské v 
ob jektech v do 12 m

% 1,000 12 000,00 12 000,00 C S  Ú R S  2021 01

d 767 Konstrukce zámečnické 1 228 647,90

220 K 767001
D+M okna z  h lin íkových profilů zask lená  izo lačn ím  
tro jsklem  vč. kován í a parotěsné a paropropustné 
pásky

m2 50,875 16 100,00 819 087,50

"schéma 03-08"
2,4*1,5*9+0,75*1,25*2+1,0*1,5*2+2,4*1,5*2+1,6*1,5+1,0*2,0*2 ’

221 K 767002
D+M dveře v stupn í z  h lin íkových profilů za sk len í 
izo lačn ím  tro jsklem  vč. kován í a paropropustné a 
parotěsné pásky

m2 11,393 16 100,00 183 427,30

W  "schéma 01,02" 1,9*2,75+2,4*2,57 11,393

222 K 767003
D+M oce lové záb rad lí vn itřn ího schod iště  vč. nátěru z  
prvků P L O  40/5 kg 143,700 550,00 79 035,00

W  "schéma 01/Z" 143,7 143,700

223 K 767004
D+M oce lová konstrukce pro V Z T  jednotky z  jakl. profilů 
vč. nátěru

ks 3,000 15 000,00 45 000,00

W  "schéma 02/Z" 3 3,000

224 K 767005 D+M h lásič autonom ní detekce a s igna liza ce  požáru ks 3,000 180,00 540,00

225 K 767006 D+M P H P  p ráškový s  h a s íc í schopností 21a ,63A ks 7,000 1 000,00 7 000,00

W  "schéma 2/Os" 7 7,000

226 K 767007
D+M č is t íc í zóna  vn itřn í h lin íkový rám výplň 
polypropylen 1900/1500m m

ks 1,000 12 500,00 12 500,00

W  "schéma 03/OS"1 1,000

227 K 767330111
M ontáž tubusového  světlovodu kopule s  lem ován ím  
zabudovaného  v š ikm é střeše

kus 3,000 2 250,00 6 750,00 C S  Ú R S  2021 01

228 M 55381003 světlovod tubusový základní sada bez světlovodného 
tubusu D 350mm

sada 3,000 8 270,00 24  810,00 C S  ÚRS 2021 01

229 K 767330122
M ontáž tubusového  světlovodu tubus, průměru do 350 
mm

m 9,300 297,00 2 762,10 C S  Ú R S  2021 01

W  3,1*3 9,300
230 M 55381111 světlovodný tubus D 350mm m 9,300 3  520,00 32  736,00 C S  ÚRS 2021 01

231 K 998767202
P řesun  hmot p rocentn í pro zám ečn ické  konstrukce v 
ob iektech v do 12 m

% 1,000 15 000,00 15 000,00 C S  Ú R S  2021 01

D 771 Podlahy z dlaždic 255 630,24
232 I K  |771121011 |Nátěr penetračn í na podlahu vč. sok llků  | m2 | 223,696| 4 8 ,7 0 1 10 8 9 4 ,0 0 |CS  Ú R S  2021 01

"1 NP"
W  (10,9+1,0*0,45*19+1,2*1,215+6,15+11,8+13,25+12,8+14,5+2 114,503 

0,16)*1,15
W  "2NP" (30,0+3,4+8,75+8,5+21,8+14,1+8,4)*1,15 109,193 
W  Součet 223,696

233 K 771151011 Sam on ive la čn í stěrka podlah pevnosti 20 M Pa  tl 3 mm m2 223,696 136,00 30 422,66 C S  Ú R S  2021 01

234 K 771161021
M ontáž profilu ukonču jíc ího  pro plynulý přechod (dlažby 
s  kobercem  apod.)

m 8,500 41,20 350,20 C S  Ú R S  2021 01

235 M 55343119
profil přechodový AI narážecí 40mm dub, buk, javor, 
třešeň

m 9,350 158,00 1 477,30 C S  ÚRS 2021 01

W  8,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,350

236 K 771574112
M ontáž podlah keram ických h ladkých lepených 
flex ib iln ím  lep id lem  do 12 ks/ m2

m2 223,696 460,00 102 900,16 C S  Ú R S  2021 01

237 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 246,066 423,00 104 085,92 C S  ÚRS 2021 01

W  223,696*1,1'Přepočtené koeficientem množství 246,066

238 K 998771202
P řesun  hmot p rocentn í pro podlahy z  d lažd ic  v 
ob iektech v do 12 m

% 1,000 5 500,00 5 500,00 C S  Ú R S  2021 01

d 776 Podlahy povlakové 157 931,86

239 K 776121111
Vodou ředite lná penetrace savého  podkladu 
povlakových podlah ředěná v  pom ěru 1 :3 vč. sok líků

m2 206,745 34,00 7 029,33 C S  Ú R S  2021 01

W  "1 NP" (20,0+19,8+20,5+18,85)*1,1 87,065 
W  "2NP" (17,5+24,8+18,6+14,1+20,0+13,8)*1,1 119,680 
W  Součet 206,745

240 K 776141111
Vyrovnán í podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 M Pa  tl 3 mm

m2 206,745 170,00 35 146,65 C S  Ú R S  2021 01

241 K 776221111 Lepen í pásů z  P V C  standardn ím  lepidlem m2 206,745 146,00 30 184,77 C S  Ú R S  2021 01

242 M 28412285 krytina podlahová homogenní tl 2mm m2 227,420 312,00 70 955,04 C S  ÚRS 2021 01
W  206,745*1,1'Přepočtené koeficientem množství 227,420

243 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z  P V C  sva řován ím  za 
studená

m 144,722 69,90 10 116,07 C S  Ú R S  2021 01

W  206,745*0,7 144,722

244 K 998776202
P řesun  hmot p rocentn í pro podlahy povlakové v 
ob iektech v do 12 m

% 1,000 4 500,00 4 500,00 C S  Ú R S  2021 01

d 781 Dokončovací práce - obklady 79 578,39
245 K 781121011 Nátěr penetračn í na stěnu m2 77,628 48,70 3 780,48 C S  Ú R S  2021 01

246 K 781474112
M ontáž obkladů vn itřn ích  keram ických h ladkých do 12 
ks/m2 lepených flex ib iln ím  lepidlem

m2 77,628 507,00 39 357,40 C S  Ú R S  2021 01

247 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 85,391 343,00 29  289,11 C S  ÚRS 2021 01
W  77,628*1,1'Přepočtené koeficientem množství 85,391

248 K 781494511 P lastové  profily ukončovac í lepené flex ib iln ím  lepidlem m 37,400 111,00 4 151,40 C S  Ú R S  2021 01



P Č Typ Kód P op is M J M nožstv í J .cena  [CZK] C ena  ce lkem  [CZK] C enová  soustava

249 K 998781202
P řesun  hmot p rocentn í pro obklady keram ické v 
ob iektech v do 12 m

% 1,000 3 000,00 3 000,00 C S  Ú R S  2021 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 141 287,33

250 K 784181101
Zák ladn í akrylátová jednonásobná  bezbarvá  penetrace 
podkladu v m ístnostech  výšky  do 3,80 m

m2 2 108,766 16,00 33 740,26 C S  Ú R S  2021 01

w 41,318+590,264+198,1 +133,902*0,5+49,712+563,555+119,9 
26*2+6,782*2+25,584*2+35,147*2+111,994*2

2 108,766

251 K 784211111
D vo jnásobné b ílé m alby ze  sm ě s í za  mokra velm i dobře 
o těruvzdorných v m ístnostech  výšky  do 3,80 m

m2 2 108,766 51,00 107 547,07 C S  Ú R S  2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 216 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 000,00

252 K 012002000
G eode tické  práce -vytýčen í stavby a inžen. stí,geometr, 
plán pro vk lad do KN

soubor 1,000 22 000,00 22 000,00 C S  Ú R S  2021 01

253 K 013002000 Pro jektové p ráce-dokum entace skutečného  proveden í soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 C S  Ú R S  2021 01

254 K 013294000 O statn í dokum entace-d ílen ská  dokum entace soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 C S  Ú R S  2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 138 000,00

255 K 032002000
V ybaven í staven iště-m ob iln í
W C ,sk lad ,kance lá ř,zdv ih ac í m echan izm y

soubor 1,000 80 000,00 80 000,00 C S  Ú R S  2021 01

256 K 033002000 Připo jen í staven iště  na in ženýrské s ítě-voda,e lektro soubor 1,000 28 000,00 28 000,00 C S  Ú R S  2021 01

257 K 034002000
Za be zpe čen í staven iště -výkopové  práce, p rov izorn í 
op locen í

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 C S  Ú R S  2021 01

258 K 039002000 Z ru šen í za říze n í staven iště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 C S  Ú R S  2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 26 000,00
259 K 043002000 Zkoušky  a ostatn í m ěřen í soubor 1,000 12 000,00 12 000,00 C S  Ú R S  2021 01

260 K 045002000 Kom p le tačn í a koord inačn í č innost soubor 1,000 14 000,00 14 000,00 C S  Ú R S  2021 01



Označení Název Ozn.j. Počet kusů Cena za jednotku Cena celkem
pol.l
pol.2
pol.3

Kancelářská kolečková židle - viz schéma ks 11,00 4 178,00 45 958,00
Konferenční židle - viz schéma ks 12,00 2 145,00 25 740,00
Kancelářský stůl 1400x800x750 - viz schéma ks 10,00 3 500,00 35 000,00

pol.4 Konferenční stůl 800x1600 - viz schéma ks 1,00 4 000,00 4 000,00
pol.5 Jídelní stůl 800x1600x750 - viz schéma ks 1,00 4 000,00 4 000,00
pol.6 Jídelní židle - viz schéma ks 15,00 610,00 9 150,00
pol.7 Věšáková stěna 450x1200 - viz schéma ks 9,00 1 950,00 17 550,00
pol.SA Skříň kancelářská 400x800x1800 - viz schéma ks 11,00 6 500,00 71 500,00
pol.8B Skříň kancelářská 400x800x1800 - viz schéma ks 8,00 6 500,00 52 000,00
pol.9 Skříň kancelářská 400x800x800 - viz schéma ks 12,00 4 000,00 48 000,00
pol.10 Jídelní stůl 800x1200x750 - viz schéma ks 2,00 4 000,00 8 000,00
pol.l 1A Šatní skříňka dvoudvéřová kovová - viz schéma ks 2,00 5 265,00 10 530,00
pol.llB Šatní skříňka trojdvéřová kovová - viz schéma ks 2,00 6 500,00 13 000,00
pol.12.1 Držák na toaletní papír ks 6,00 500,00 3 000,00
pol.12.2 WC štětka ks 6,00 250,00 1 500,00
pol.12.3 Odpadkový koš nášlapný s víkem, nerez ks 4,00 1 600,00 6 400,00
pol.12.4 Zrcadlo lepené 600x800 ks 6,00 1 100,00 6 600,00
pol.12.5 Věšák na stěnu do sprchy - nerez ks 2,00 850,00 1 700,00
pol.12.6 Zásobník na tekuté mýdlo ks 6,00 2 185,00 13 110,00
pol.12.7 Zásobník na papírové ručníky ks 4,00 780,00 3 120,00
pol. 13 Kuchyňské doplňky - odpadkový koš nášlapný s víkem, nerez ks 3,00 1 600,00 4 800,00
pol.13.1 Kuchyňské doplňky - věšák na stěnu, 5 háčků ks 3,00 850,00 2 550,00
pol. 14 Skříň na úklidové prostředky - viz schéma ks 2,00 8 500,00 17 000,00
pol.15 Regál dřevěný 600x2000x300 - viz schéma ks 1,00 3 000,00 3 000,00
pol. 19 Přístavek k pracovnímu stolu 1600x800,v.750 mm - viz schéma ks 1,00 15 000,00 15 000,00
pol. 20 Konferenční stůl 800x800 + půlkruh - viz schéma ks 1,00 4 500,00 4 500,00
pol.21 Přístavek k pracovním stolům 1800x600,v.750 - viz schéma ks 1,00 2 000,00 2 000,00
pol. 22 Kancelářský stůl 1600x800x750 - viz schéma ks 1,00 10 000,00 10 000,00
pol. 23 Křeslo - čalouněný potah - viz schéma ks 2,00 2 400,00 4 800,00
pol. 24 Konferenční stolek 700x700,v.480 ks 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem 448 508,00



D.1.4.a) -  ZAŘÍZENI PRO VYTÁPĚNI STAVEB

P.Č. Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 5 6 7 8 9

1 Práce a dodávky HSV
2 Ostatní konstrukce a práce-bourání
3 B o u ra c í p rá ce  a  ze d n ic k é  p řípom oc i z a jis t í s ta vb a  d le  po žadavku  p ro fese kpl 1,000 18 000 ,00 18 000 ,00

4 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 8  0 0 0 ,0 0

5 HSV Celkem 18 000,00
6 Práce a dodávky PSV
7 Ústřední vytápění - technická místnost
8 To pná  z k o u šk a kus 1,000 4 940 ,00 4 940 ,00

9 D+M K oa x iá ln í o d ko u řen í 80/125  m m  - 15m kpl 1,000 26  480 ,00 26  480 ,00

10 D+M S ta c ion á trn í o h ř ív a č  T V  200I s  p řís lu šen s tn ím kpl 1,000 22 740,00 22 740 ,00

11 D+M Z á v ě sn ý  p lynový k o n d en za čn í tu rbo  ko te l 2 8 k W kpl 1,000 58  820 ,00 58  820 ,00

12 D+M M a R  ekv ite rm n í v če tn ě  č id e l kpl 1,000 14 570 ,00 14 570 ,00

13 D+M E xp a n zn í nádoba  25litrů kus 1,000 2 980 ,00 2 980 ,00

14 P ře su n  hm ot pro te ch n ic k é  m ís tnos ti v  ob jek tech  v do  12 m % 2,000 2 250 ,00 4 500 ,00

15 Ústřední vytápění - technická místnost 1 3 5  0 3 0 ,0 0

16 Ústřední vytápění - potrubí
17 Potrub í m ěděné  po lo tvrdé  sp o jo va né  pá jen ím  D 15x1 + izo la ce  tl.20m m m 60,000 454,00 27  240 ,00

18 Potrub í m ěděné  po lo tvrdé  sp o jo va né  pá jen ím  D 18x1 + izo la ce  tl.20m m m 140,000 504,00 70 560 ,00

19 Potrub í m ěděné  po lo tvrdé  sp o jo va né  pá jen ím  D 22x1 + izo la ce  tl.20m m m 180,000 556,00 100 080 ,00

20 Potrub í m ěděné  po lo tvrdé  sp o jo va né  pá jen ím  D 28x1 + izo la ce  tl.20m m m 40,000 647,00 25  880 ,00

21 Z k o u šk a  tě sno sti potrubí m 420 ,000 12,40 5 208 ,00

22 P ře su n  hm ot pro rozvody  potrub í v  ob jektech  v do 12 m % 2,500 2 250 ,00 5 625 ,00

23 Ústřední vytápění - potrubí 2 3 4  5 9 3 ,0 0

24 Ústřední vytápění - armatury
25 M on tá ž  arm atu ry  zá v ito vé  s  dvěm a  zá v ity  G  1/2 kus 80 ,000 83 ,00 6 640 ,00

26 Te rm osta tická  h la v ice  an tivanda l kus 30 ,000 829,00 24  870 ,00

27 V en til te rm . 1/2 rohový (přímý) kus 2 ,000 453,00 906 ,00

28 R o h o v é  r š rou ben í D N  15 kus 4 ,000 231,00 924 ,00

29 S v ě rn é  šrou ben í kus 60 ,000 54 ,00 3 240 ,00

30 D+M A O V  ventil kus 8 ,000 217,00 1 736 ,00

31 D+M V yp o u š tě c í ventil D N 15 kus 8 ,000 83 ,00 664 ,00

32 D+M K K 2 0 kus 2 ,000 156,00 312 ,00

33 D+M K K 2 5 kus 4 ,000 254,00 1 016 ,00

34 D+M F25 kus 2 ,000 217,00 434 ,00

35 D+M Z V 2 5 kus 2 ,000 269,00 538 ,00

36 P ře su n  hm ot pro arm atu ry  v ob jektech  v do  12 m % 2,000 1 350 ,00 2 700 ,00

37 Ústřední vytápění - armatury 4 3  9 8 0 ,0 0

38 Ústřední vytápění - otopná tělesa
39 M on tá ž  o topných tě le s  pane lo vých  / že b řík o vých kus 30 ,000 728,00 21 840 ,00

40 D e sko v é  o topné  tě le so  2 2 -050050 -60 -V K kus 7,000 3 949 ,00 27  643 ,00

41 D e sko v é  o topné  tě le so  2 2 -050070 -60 -V K kus 6 ,000 4 232 ,00 25  392 ,00

42 D e sko v é  o topné  tě le so  2 2 -050080 -60 -V K kus 5 ,000 4 371 ,00 21 855 ,00

43 D e sko v é  o topné  tě le so  2 2 -050100 -60 -V K kus 4 ,000 4 652 ,00 18 608 ,00

44 D e sko v é  o topné  tě le so  10 -050050 -60 -V K kus 2 ,000 2 943 ,00 5 886 ,00

45 D e sko v é  o topné  tě le so  10 -050070 -60 -V K kus 3 ,000 3 058 ,00 9 174,00

46 D e sko v é  o topné  tě le so  10 -050080 -60 -V K kus 1,000 3 117,00 3 117,00

47 T ru b ko vé  že b řík o vé  o topné  tě le so  K R C  1820 .0600 kus 2 ,000 3 249 ,00 6 498 ,00

48 P ře su n  hm ot pro o topná  tě le sa  v ob jek tech  v do  12 m % 2 ,500 2 250 ,00 5 625 ,00

49 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 4 5  6 3 8 ,0 0

50 PSV Celkem 559 241,00
51 Celkem bez DPH 577 241,00

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!



D .1 .4 .e ) ■ Z A Ř Í Z E N Í  Z D R A V O T N Ě  T E C H N I C K Ý C H  I N S T A L A C Í  ■ v n it ř n í

P .Č . Pop is MJ
M nožstv í
ce lkem

C ena
jednotková

C ena
ce lkem

1 5 6 7 8 9
1 P r á c e  a  d o d á v k y  H S V

2 Ostatní konstrukce a práce-bourání
3 Zemní, bourací práce a zednické pří pomoci zajistí stavba dle požadavku profese kpl 1,000 40 000,00 40 000,00
4 Ostatní konstrukce a práce-bourání 40 000,00
5 H S V  C e lk e m 4 0  0 0 0 ,0 0

6 P r á c e  a  d o d á v k y  P S V

7 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
8 Potrubí kanalizační z PP  hrdlové odpadní DN 40 m 50,000 369,00 18 450,00
9 Potrubí kanalizační z PP  hrdlové odpadní DN 50 m 20,000 378,00 7 560,00
10 Potrubí kanalizační z PP  hrdlové odpadní DN 75 m 20,000 446,00 8 920,00
11 Potrubí kanalizační z PP  hrdlové odpadní DN 75 zvukoizolační m 20,000 591,00 11 820,00
12 Potrubí kanalizační z PP  hrdlové odpadní DN 100 m 40,000 498,00 19 920,00
13 Potrubí kanalizační z PP  hrdlové odpadní DN 100 zvukoizolační m 30,000 675,00 20 250,00
14 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 100 systém KG m 30,000 475,00 14 250,00
15 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 125 systém KG m 25,000 521,00 13 025,00
16 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 150 systém KG m 10,000 738,00 7 380,00
17 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40, 50 kus 18,000 89,00 1 602,00
18 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75 kus 10,000 106,00 1 060,00
19 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 15,000 129,00 1 935,00
20 Větrací tvarovka do střechy DN100 kus 2,000 418,00 836,00
21 Čistící kus 110 + dvířka plastová kus 4,000 307,00 1 228,00
22 Zápachová uzávěrka - pro úkap pojistného ventilu kus 2,000 74,00 148,00
23 Zápachová uzávěrka - pro úkap kus 2,000 74,00 148,00
24 Zápachová uzávěrka - přivětrávací kus 2,000 421,00 842,00
25 Zápachová uzávěrka - HL136N kus 2,000 902,00 1 804,00
26 Podlahová vpust se suchou zápachovou uzávěrkou DN50 kus 1,000 762,00 762,00
27 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 245,000 22,00 5 390,00
28 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 3,000 1 350,00 4 050,00
29 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 141 380,00
30 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
31 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN16 m 210,000 318,00 66 780,00
32 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm PN16 m 145,000 386,00 55 970,00
33 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm PN16 m 150,000 476,00 71 400,00
34 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi (studená tl. 10 mm, TV a cirkulace tl. dle d potrubí) m 505,000 57,00 28 785,00
35 Potrubí IPEd32 vč. ochranné trubky m 5,000 493,00 2 465,00
36 Nosný systém potrubí, kotvení kg 50,000 159,00 7 950,00
37 D+M Změkčovač vody a filtrace (2x kartuše) kus 1,000 21 695,00 21 695,00
38 D+M F25 kus 2,000 217,00 434,00
39 D+M KK15 kus 10,000 124,00 1 240,00
40 D+M KK25 kus 20,000 254,00 5 080,00
41 D+M VK15 kus 20,000 83,00 1 660,00
42 D+M Vyvažovači ventil DN15 vč. nastavení kus 4,000 2 871,00 11 484,00
43 D+M PV25, 6bar kus 1,000 839,00 839,00
44 D+M Cirkulační čerpadlo se spínacími hodinami kus 1,000 9 438,00 9 438,00
45 Vyvední výpustku kus 50,000 248,00 12 400,00
46 Ventil rohový RV15 s hadičkou kus 30,000 267,00 8 010,00
47 Nástěnka závitová K 247 pro baterii G  1/2 s jedním závitem pár 4,000 257,00 1 028,00
48 Nástěnka závitová K 247 pro ventil G  1/2 s jedním závitem kus 26,000 68,00 1 768,00
49 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 510,000 19,00 9 690,00
50 Pro plach a dezinfekce vodovodního potrubí m 510,000 39,00 19 890,00
51 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 2,000 1 350,00 2 700,00
52 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 340 706,00
53 Zdravotechnika - požární vodovod
54 Rozvody vody ocel pozink DN25 m 20,000 608,00 12 160,00
55 Rozvody vody ocel pozink DN32 m 15,000 686,00 10 290,00
56 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi m 35,000 26,00 910,00
57 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 35,000 19,00 665,00
58 Pro plach a dezinfekce vodovodního potrubí m 35,000 39,00 1 365,00
59 Nosný systém potrubí, kotvení kg 10,000 159,00 1 590,00
60 D+M Vnitřní hydrantový systém D 25/30 s tvarově stálou hadicí d19 mm délka hadice 30 m, průměr proudnice 6 mm (0,3 l/s) kus 3,000 6 987,00 20 961,00
61 Sestava oddělení požárního vodovodu DN32 - komplet kus 1,000 21 460,00 21 460,00
62 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 2,500 1 350,00 3 375,00
63 Zdravotechnika - požární vodovod 72 776,00
64 Zdravotechnika - zařizovací předměty
65 D+M Klozet keramický závěsný vč. sedátka, předstěnové instalace, zvukoizolační souprava, tlačítko kus 6,000 8 473,00 50 838,00
66 D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon kus 6,000 2 798,00 16 788,00
67 D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti kus 6,000 1 475,00 8 850,00
68 D+M Zápachová uzávěrka plastová vč. zátky umývadla kus 6,000 248,00 1 488,00
69 D+M Sprchový kout nerezový žlábek, sifon, zástěna kus 2,000 14 973,00 29 946,00



70 D+M Baterie sprchová nástěnná páková s hadicí, sprchovou růžicí kus 2,000 1 984,00 3 968,00
71 D+M Pisoár auto matický včetně senzoru, napájení, automatiky ks 4,000 9 652,00 38 608,00
72 D+M Výlevka keramická vč. mřížky kus 2,000 4 573,00 9 146,00
73 D+M Baterie pro výlevku nástěnná s dlouhým krkem kus 2,000 1 892,00 3 784,00
74 D+M Baterie dřezová nástěnná páková kus 3,000 1 769,00 5 307,00
75 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 2,000 1 350,00 2 700,00
76 Zdravotechnika - zařizovací předměty 171 423,00
77 P S V  C e lk e m 7 2 6  2 8 5 ,0 0

78 C e lk e m  b e z  D P H 7 6 6  2 8 5 .0 0

nedílno u  so u částí ro zpo čtu  a  výkazu  v ým ěr  je  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ! l



D.1.4.Í) - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - vnitřní

P .Č . Popis MJ Množstv 
i celkem

Cena
jednotková

Cena
celkem

1 5 6 7 8 9
1 Práce a dodávky HSV
2 O s ta tn i k o n s t ru k c e  a p rá c e -b o u rá n í

3 B o u ra c í p rá ce  a  ze d n ic k é  p řípom oc i z a jis t í s ta vb a  d le  po žadavku  p ro fe se kpl 1,000 15 000 ,00 15 000 ,00

4 O s ta tn í k o n s t ru k c e  a p rá c e -b o u rá n í 15 000 ,00

5 HSV Celkem 15 000,00
6 Práce a dodávky PSV
7 D o m o v n í p ly n o v o d

8 D+M P o trub í o ce l D N 25 m 2,000 478,00 956 ,00

9 D+M P o trub í o ce l D N 40 m 6,000 528,00 3 168,00

10 N á tě r po trub í (o zna čen í d le  ČSN) m 8,000 59,00 472 ,00

11 D+M C h rá n ič ka  do D N 80 m 1,000 40 ,00 40 ,00

12 K o n zo le kg 10,000 500,00 5 000 ,00

13 D+M Kohout ku lový  p řím ý  do  G 1 " v č . k líč e  a  had ice kus 1,000 1 500 ,00 1 500 ,00

14 D+M Kohout ku lový  p řím ý  do  G6/4" kus 2,000 500,00 1 000 ,00

15 D+M F iltr D N 40 kus 1,000 4 000 ,00 4 000 ,00

16 D+M P ro tipožá rn í a rm atu ra  D N 40  F irebag kus 1,000 20 000 ,00 20  000 ,00

17 U ved en í p lynového  sp o třeb iče  do  p rovozu kus 1,000 3 000 ,00 3 000 ,00

18 R e v iz e  a  t laková  z k o u šk a kus 1,000 3 125,00 3 125,00

19 P ře su n  hm ot v ob jek tech  v do  12 m % 1,500 2 500 ,00 3 750 ,00

20 D o m o v n í p ly n o v o d 46  011 ,00

21 PSV Celkem 46 011,00
22 Celkem bez DPH 61 011,00

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!



D .1 .4 .C ) - Z A Ř Í Z E N Í  V Z D U C H O T E C H N I K Y

P.Č. Pop is M J
M nožstv í
ce lkem

C ena
jednotková

C en a  ce lkem

1 5 6 7 8 9
1 P r á c e  a  d o d á v k y  H S V

2 Ostatní konstrukce a práce-bourání
3 Bourací práce a zednické pří pomoci zajistí stavba dle požadavku profese kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
4 Ostatní konstrukce a práce-bourání 25 000,00
5 H S V  C e lk e m 25 0 0 0 ,0 0

6 P r á c e  a  d o d á v k y  P S V

7 Nucené větrání
8 Potrubí spiro 100 bm 30,000 335,00 10 050,00
9 Potrubí spiro 125 bm 20,000 360,00 7 200,00
10 Potrubí spiro 150 bm 15,000 430,00 6 450,00
11 Talířový ventil d 100 mm odvodní kus 16,000 238,00 3 808,00
12 Protidešťová žaluzie 250x250 se síťkou proti hmyzu kus 2,000 877,00 1 754,00
13 Výfuková střešní hlavice 125 kus 2,000 1 955,00 3 910,00
14 D+M Ventilátor 100Pa, V=140m3/h, ložiska, doběh kus 1,000 5 015,00 5 015,00
15 D+M Ventilátor 100Pa, V=180m3/h, ložiska, doběh kus 1,000 5 015,00 5 015,00
16 D+M Ventilátor 100Pa, V=270m3/h, ložiska, doběh kus 1,000 5 103,00 5 103,00
17 D+M Ventilátor 100Pa, V=310m3/h, ložiska, doběh kus 1,000 5 103,00 5 103,00
18 D+M Tlumič hluku d125 mm kus 4,000 2 161,00 8 644,00
19 Nosný materiál kg 50,000 150,00 7 500,00
20 Montáž rozvodů VZT kus 4,000 7 237,50 28 950,00
21 Zaregulování VZT kus 4,000 2 500,00 10 000,00
22 Dveřní mřížka 300x150 kus 16,000 336,00 5 376,00
23 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 2,500 2 500,00 6 250,00
24 Nucené větrání 120 128,00
25 Klimatizace - tepelné čerpadlo
26 Venkovní invertorová kondenzační jednotka (chladící výkon 5,0 kW) kus 1,000 24 160,00 24 160,00
27 Venkovní invertorová kondenzační jednotka (chladící výkon 6,5 kW) kus 1,000 29 370,00 29 370,00
28 Venkovní invertorová kondenzační jednotka (chladící výkon 10,0 kW) kus 1,000 51 147,00 51 147,00
29 Vnitřní nástěnná jednotka Qchl=2,5 kW, vč. IR ovladače kus 7,000 11 068,00 77 476,00
30 Vnitřní nástěnná jednotka Qchl=4,0 kW, vč. IR ovladače kus 1,000 21 460,00 21 460,00
31 Chladivové Cu potrubí 6/12mm (pár), vč. chladivá, tepelně parotěsné izolace a montážního materiálu bm 210,000 450,00 94 500,00
32 Konzoly pro venkovní jednotku, vč. silentbloků kus 3,000 1 663,00 4 989,00
33 Chladivo R32 kpt 3,000 750,00 2 250,00
34 Nosný materiál kg 40,000 150,00 6 000,00
35 Montáž rozvodů chlazení kus 8,000 10 725,00 85 800,00
36 Zaregulování chlazení kus 8,000 550,00 4 400,00
37 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 2,500 2 500,00 6 250,00
38 Klimatizace - tepelné čerpadlo 407 802,00
39 P S V  C e lk e m 5 2 7  9 3 0 ,0 0

40 C e lk e m  b e z  D P H 5 5 2  9 3 0 ,0 0

NEDÍLNOU součástí ro zpo čtu  a  výkazu  vým ěr  je  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!



D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ - vnější kanalizace

P.Č. Popis M J
M n o ž s t v í
c e lk e m

C e n a
je d n o tk o v á

C e n a  c e lk e m

1 5 6 7 8 9
1 Zemní práce 577 834,10

2 H louben í rýh š  do 600 m m  v  hornině tř. 3 objem u nad 100 m3 m3 115,000 425,00 48  875,00

3 H louben í jam  v  hornině tř. 3 ob jem u nad 100  m3 m3 220,000 245,00 53  900,00

4 Sv is lé  p řem ístěn í výkopku  z  horniny tř. 1 a ž  4  hl výkopu  do  2 ,5  m m3 335,000 114,00 38  190,00

5 Vodo rovné  p řem ístěn í do  50  m výkopku z  horniny tř. 1 a ž  4 m3 335,000 230,56 77  237,60

6 U lo žen í sypan iny  na pozem ku investora m3 219,000 22,50 4  927,50

7 Z á sy p  jam, ša che t rýh nebo ko lem  objektů sypan inou  se  zhu tněn ím m3 110,000 83,60 9 196,00

8 O b syp  potrubí bez  p rohozen í sypan iny  z  hornin tř. 1 a ž  4  u loženým  do 3 m od kraje výkopu m3 75,000 517,00 38  775,00

9 š tě rkop íse k  frakce  0-16 B t 150,000 330,00 49  500,00

10 Lo že  pod potrub í o tevřený výkop  z e  štěrkodrtě m3 75,000 900,00 67  500,00

11 Z ř íz e n í p ažen í pří ložné m2 220,000 318,00 69  960,00

12 O dstraněn í p ažen í m2 220,000 148,00 32  560,00

13 Nakládka, o dvo z  výkopku, likv idace  na sk lád ce  do  10 km vče tně  sk ládkovného m3 219,000 250,00 54  750,00

14 L ikv idace  stá va jíc íh o  vybouraného  betonu, ž iv ic e  vč. odvozu na sk ládku a  sk ládkovného m3 5,000 838,00 4  190,00

15 Vybou rán í ž iv ičného  / betonového krytu vč. kufru m2 10,000 52,30 523,00

16 O bnova  povrchu - ž iv ic e  / betonu vč. kufru m2 10,000 2 500,00 25  000,00

17 O bnova  povrchu - o ze leněn í m2 50,000 55,00 2 750,00

18 Zdravotechnika - venkovní kanalizace 142 077,00

19 Potrub í kana lizačn í z  P V C  hrd lové D N  110 systém  K G  - dešťová m 30,000 439,00 13 170,00

20 Potrub í kana lizačn í z  P V C  hrd lové D N  125 systém  K G  - dešťová m 20,000 486,00 9 720,00

21 Potrub í kana lizačn í z  P V C  hrd lové D N  150 systém  K G  - dešťová m 50,000 698,00 34  900,00

22 Potrub í kana lizačn í d ren ážn í D N  150 - 2/3 perforace - dešťová m 135,000 142,00 19 170,00

23 Potrub í kana lizačn í z  P V C  hrd lové D N  150 systém  K G  - sp lašková m 10,000 738,00 7 380,00

24 Zko u ška  těsnosti potrub í kana lizace  vodou m 110,000 22,00 2 420,00

25 D+M HL660/2 kpl 5,000 937,00 4  685,00

26 D+M P la stová  šach ta  d315, d ren ážn í poklop  D 400 kpl 5,000 4  996,00 24  980,00

27 D+M P la stová  šach ta  d600, poklop D400 kpl 1,000 14 952,00 14  952,00

28 D+M P lo šný  vsa ko v a c í objekt (S=180 m2) - geotextilie, kam en ivo  fr 63 mm kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

29 P řesun  hmot % 2,000 1 350,00 2 700,00

30 C e lk em  bez DPH 719 911.10

NEDÍLNOU SOUČÁSTI ROZPOČTU A VÝKAZU VYMER JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!



VÝSTAVBA NOVÉHO SKLADOVÉHO OBJEKTU 
ÚPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
D.1.4.f) - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - vnější___________________________________
P.Č. Popis MJ

Množství
celkem

jednotkov Cena celkem

1 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 637 531,60

2 H louben í rýh š  do  600  mm v  hornině tř. 3 ob jem u do  100 m3 m3 90,000 425,00 38 250,00

3 Sv is lé  přem ístěn í výkopku  z  horniny tř. 1 a ž  4  hl výkopu do 2,5 m m3 90,000 114,00 10 260,00

4 Vodorovné  p řem ístěn í do 50  m výkopku z  horniny tř. 1 a ž  4 m3 90,000 230,56 20 750,40

5 U lo žen í sypan iny  na pozem ku investora m3 23,000 22,50 517,50

6 Z á sy p  jam, ša che t rýh nebo ko lem  objektů sypan inou se  zhu tněn ím m3 67,000 83,60 5 601,20

7 O bsyp  potrubí bez  p rohozen í sypan iny  z  hornin tř. 1 a ž  4  u loženým  do  3 m od  kraje výkopu m3 23,000 517,00 11 891,00

8 ště rkop ísek  frakce 0-16 B t 46,000 330,00 15 180,00

9 Lo že  pod potrubí otevřený výkop  z e  štěrkodrtě m3 23,000 900,00 20 700,00

10 Z ř íz e n í p ažen í příložné m2 300,000 318,00 95 400,00

11 O dstraněn í p ažen í m2 300,000 148,00 44  400,00

12 L ikv idace  stáva jíc íh o  vybouraného  betonu, ž iv ice  vč. odvozu  na sk ládku  a  sk ládkovného m3 63,000 838,00 52 794,00

13 Vybourán í ž iv ičného  / betonového krytu vč. kufru m2 125,000 52,30 6 537,50

14 O bnova  povrchu - ž iv ice  / betonu vč. kufru m2 125,000 2 500,00 312 500,00

15 O bnova  povrchu - o ze leněn í m2 50,000 55,00 2 750,00

16 Domovní plynovod vnější 55 481,50

17 D+M Potrub í N T L  IPE d50 DN40 m 125,000 123,00 15 375,00

18 D+M Potrub í och ranné  P E -H D  d75 m 125,000 75,00 9 375,00

19 D+M Folie m 125,000 6,40 800,00

20 D+M C Y Y 1 ,5m m2 m 135,000 12,50 1 687,50

21 D+M Bra len DN40 bm 6,000 324,00 1 944,00

22 P řechodka  oce l D N 40  / P Ed50 kus 2,000 500,00 1 000,00

23 N apo jen í na H U P kpt 1,000 500,00 500,00

24 D+M Vystro jen í H U P  (regulátor B6, uzávěr, rozpěrka, rám eček, štítek) kpt 1,000 6 500,00 6 500,00

25 Zko u ška  těsnosti potrubí plynovodu, tlaková zkou ška kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

26 R ev ize kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

27 P řesun  hmot % 3,000 4  500,00 13 500,00

28 C e lk e m  b e z  D P H 6 9 3  0 1 3 ,1 0

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!



D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ -  areálová vodovodní přípojka

P.Č. Pop is M J
M nožství
ce lkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 24 318,75

2 H louben í rýh š  do 600 m m  v ho rn ině  tř. 3  ob jem u do  100 m 3 m3 5,000 425,00 2 125,00

3 S v is lé  p řem ís těn í v ýko p ku  z  ho rn iny tř. 1 a ž  4 hl výkopu  do  2 ,5  m m3 5,000 114,00 570 ,00

4 V od o rovn é  p řem ís těn í do 50 m výkopku  z  ho rn iny  tř. 1 a ž  4 m3 5,000 230,56 1 152,80

5 U lo že n í sypan iny  na po zem ku  investo ra m3 1,500 22 ,50 33 ,75

6 Z á sy p  jam , š a ch e t rýh nebo  ko lem  objektů sypan inou  s e  zhu tněn ím m3 3,500 133,00 465 ,50

7 O b syp  potrub í b e z  p rohozen í syp an in y  z  hornin tř. 1 a ž  4 u lo ženým  do  3 m od k ra je  výkopu m3 1,500 517,00 775,50

8 š tě rko p íse k  frak ce  0-16 B t 3 ,000 330 ,00 990 ,00

9 Lo že  pod potrubí o tev řený  v ý ko p  z e  ště rkod rtě m3 1,500 900,00 1 350 ,00

10 Z ř íz e n í p a žen í p řilo ž  né m2 12,000 318,00 3 816 ,00

11 O d straněn í p a žen í m2 12,000 148,00 1 776 ,00

12 L ik v id a ce  s tá va jíc íh o  vybou raného  betonu, ž iv ic e  vč . o dvo zu  na s k lá d ku  a  sk lá d ko vného m3 2,000 500,00 1 000 ,00

13 V ybo u rán í ž iv ič n é h o  / b e tonového  krytu vč. kufru m2 4,000 52 ,30 209 ,20

14 O bno va  povrchu  - ž iv ic e  / betonu v č . kufru m2 4,000 2 500 ,00 10 000 ,00

15 O bno va  povrchu  - o ze le n ěn í m2 1,000 55 ,00 55 ,00

16 Zdravotechnika - areálová vodovodní přípojka 16 942,00

17 Potrub í IPEd32  - a reá lo vá  vo do vo dn í p řípo jka m 4,000 428,00 1 712 ,00

18 Fo lie m 2,000 74,00 148,00

19 C Y Y  1 ,5m m 2 m 4,000 46,00 184,00

20 V od o m ě rn á  se s ta va ku s 1,000 5 892 ,00 5 892 ,00

21 N av rtávac í p a s  D N80/25, šo u p ě  1", z e m n í soup rava , pok lop  D400 ku s 1,000 5 479 ,00 5 479 ,00

22 Z k o u šk a  tě sno s ti potrubí vodovodu m 4,000 38 ,00 152,00

23 P ře su n  hmot % 2,500 1 350 ,00 3 375 ,00

24 C e lk e m  b e z  DPH 4 1  2 6 0 .7 5

n e d íln o u  s o u č á s t í r o z p o č t u  a  v ý k a z u  v ý m ě r  j e  p r o je k t o v á  d o k u m e n t a c e  m



D.1.4.Í) - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - plynovodní přípojka

P .Č . Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 10 265 ,97

2 H louben í rýh š  do 600  m m  v ho rn ině  tř. 3  ob jem u do  100 m3 m3 2,000 425,00 850 ,00

3 S v is lé  p řem ís tě n í výkopku  z  ho rn iny  tř. 1 a ž  4 hl výkopu  do  2 ,5  m m3 2,000 114,00 228 ,00

4 V od o rovn é  p řem ís tě n í do  50 m výko p ku  z  ho rn iny tř. 1 a ž  4 m3 2,000 230,56 461 ,12

5 U lo že n í syp an in y  na po zem ku  investo ra m3 0,500 22 ,50 11,25

6 Z á sy p  jam , š a ch e t rýh nebo  ko lem  objektů sypan inou  s e  zhu tn ěn ím m3 1,500 133,00 199,50

7
u o s y p  potruo i o e z  p ronozem  sypan iny  z  nornin tr. i a z  4 u io zenym  ao ó m oa Kraje
\/\/lrnni i m3 0,500 517,00 258 ,50

8 š tě rk o p íse k  frak ce  0 -16 B t 1,000 330 ,00 330 ,00

9 L o že  pod po trub í o tevřený v ý ko p  z e  ště rkodrtě m3 0,500 900,00 450 ,00

10 Z ř íz e n í p a že n í p řílo žn é m2 5,000 105,00 525 ,00

11 O d stra něn í p a žen í m2 5,000 318,00 1 590 ,00

12 L ik v id a ce  s tá va jíc íh o  vybouraného  betonu, ž iv ic e  vč . o dvo zu  na sk lád ku  a  sk lá d ko vného m3 1,000 148,00 148,00

13 V ybo u rán í ž iv ič n é h o  / be tonového  krytu v č . kufru m2 2,000 52 ,30 104,60

14 O b n o va  povrchu - ž iv ic e  / betonu v č . kufru m2 2,000 2 500 ,00 5 000 ,00

15 O b n o va  povrchu - o ze le n ěn í m2 2,000 55 ,00 110,00

16 Plynovodní přípojka 24 144 ,00

17 D+M Potrub í S T L  IPE d32 s  o ch rannou  vrstvou m 2,000 350,00 700 ,00

18 D+M Fo lie m 2,000 10,00 20,00

19 D+M C Y Y  1 ,5m m 2 m 4,000 12,50 50 ,00

20 D+M B ra len  D N 25 bm 1,000 324,00 324 ,00

21 K o n zo le ku s 1,000 1 500 ,00 1 500 ,00

22 D+M Kohou t ku lový  p řím ý  do  G 1 " vč . k líč e  H U P ku s 1,000 1 500 ,00 1 500 ,00

23 D+M S lo upek  H U P  (stavebn icový  vče tně  s ta vebn í přip ravenosti), š t íte k ku s 1,000 4 500 ,00 4 500 ,00

24 D+M E lek tro  ko leno  P E  d32 ku s 1,000 300,00 300 ,00

25 D+M P ře cho do vý  ku s  P Ed32 /záv it D N25 ku s 1,000 1 500 ,00 1 500 ,00

26 N av rtá va c í D A A  kit d50/d32 ku s 1,000 500,00 500 ,00

27 R e v iz e  a  t la ko vá  z k o u šk a ku s 1,000 3 500 ,00 3 500 ,00

28 So u č in n o s t a  p rá ce  G a sn e t ku s 1,000 3 500 ,00 3 500 ,00

29 P řesu n  hm ot v ob jek tech  v do 12 m % 2,500 2 500 ,00 6 250 ,00

30 C e lk e m  b e z  D P H 3 4  4 0 9 .9 7

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!



Rozpočet akce:

( Výkaz výměr akce )

"Národní hřebčín Kladruby nad Labem p.o. - VÝSTAVBA 
NOVÉHO SKLADOVÉHO OBJEKTU"

Část: D.1.4.g) - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ 
ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ B l ESKQSVODU

Datum: 10.04.2021 Vyhotovil:

Archivní číslo: Sazba za hodinu: 380,00 Kč

Kontroloval: Cenová úroveň : 03/2021

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:
1. Dodávky celkem : 0,00 Kč

2. Doprava a přesun dodávek /%/: 0,00 Kč
3. Montážní materiál : 328 770,32 Kč

4. Montážní práce : 199 665,00 Kč
5. Zemní práce : 3 000,00 Kč

MEZISOUČET 1 531 435,32 Kč

PPV z montáží /%/: 1,5% 2 994,98 Kč
PPVzeZP /%/: 1,5% 45,00 Kč

MEZISOUČET 2 3 039,98 Kč

Zhotovení dokumentace SKP /%/: 1,5% 7 971,53 Kč
N e p ře d v íd a te ln é  p rá c e , r iz ik a  /%/: 1,5% 7 971,53 Kč

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 550 418,36 Kč

VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava

(ZS + MSD) /%/: 2,0% 11 008,37 Kč
P ro v o z n í v l iv y  /%/: 2,0% 11 008,37 Kč

VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 22 016,73 Kč

K o m p le ta č n í č in n o s t  /%/: 0,0% 0,00 Kč

*  _
NAKLADY CELKEM BEZ DPH 572 435,09 Kč



Kladruby n/L - Nový skladový objekt / 02-2021

R o zp o če t a V ý k a z  v ý m ě r ve rze  0214

řádek

měrné
jednotky

počet
jednotek

Kč
za jednotku

Souhrn
materiál

Montáž 
za jednotku

Souhrn
montáž

Souhrn
celek

ELEKTRO MONTÁŽE

1 PŘÍPOJKA DO OBJEKTU

2 DODÁVKA - Rozváděčový pilíř - RIS300 ks 1 6 589,00 6 589,00 6 589,00
3 DODÁVKA - Vestavěná přípojková skříň SP100 ks 1 989,00 989,00 989,00
4 Pojistky nožové PNI / 63A gG ks 3 119,00 357,00 357,00
5 Pojistky nožové PN00 / 50A gG ks 3 105,00 315,00 315,00
6 Kabel CYKY-J4xl6 (HDS Rl) m 60 203,00 12 180,00 55,00 3 300,00 15 480,00
7
8 INSTALACE 1.NP+2.NP

9 DODÁVKA a osazení - Vestavěný rozvaděč Rl do cihlové zdi ks 1 26 530,00 26 530,00 3 100,00 3 100,00 29 630,00
10 DODÁVKA a osazení - Vestavěný rozvaděč R2 do SDK ks 1 23 311,00 23 311,00 2 600,00 2 600,00 25 911,00

11
DODAVKA - Nástěnný rozvaděč RZ2/ IP44 (2x zásuvka 230 V/16 A, lx zásuvka 400 V/16 A, lx 
chránič 40A/4P, lx jistič B16/3, 2x jističe B16/1) ks 1 3 340,00 3 340,00 3 340,00

12 Nástěnný rozvaděč RZ2 / IP44 - osazení ks 1 550,00 550,00 550,00

13
DODAVKA - Nástěnný rozvaděč RZI, RZ3, RZ4 / IP44 (4x zásuvka 230 V/16 A, 4x jistič s 
nadproudovou ochranou B16/1/0,03A) ks 3 4 230,00 12 690,00 12 690,00

14 Nástěnný rozvaděč RZI, RZ3, RZ4 / IP44 - osazení ks 3 630,00 1 890,00 1 890,00
15 Kabel *J5x6 (do rozvaděčů R2 a ZR1 až ZR4) m 70 96,90 6 783,00 19,00 1 330,00 8 113,00
16 Kabel *13x1,5 (tlačítko TOTÁL STOP) m 16 16,50 264,00 19,00 304,00 568,00
17 Vnitřní skříňka s ochranným sklem "TOTÁL STOP", nearetované tlačítko ks 1 789,00 789,00 150,00 150,00 939,00
18 MET - pospojovací svorkovnice vestavěná ks 1 269,20 269,20 155,00 155,00 424,20
19 Trubka tuhá PVC / P32 (ZR1 + ZR4) m 6 17,50 105,00 25,00 150,00 255,00
20 Příchytka na trubku tuhou P32 ks 4 4,00 16,00 9,00 36,00 52,00
21 Trubka tuhá PVC / P16 (ZR2 + ZR3) m 3 14,30 42,90 22,00 66,00 108,90
22 Příchytka na trubku tuhou P16 ks 4 3,00 12,00 9,00 36,00 48,00
23 Kabel J3x2,5 m 570 21,20 12 084,00 19,00 10 830,00 22 914,00
24 Kabel J3xl,5 m 665 16,50 10 972,50 19,00 12 635,00 23 607,50
25 Kabel 03x1,5 m 400 16,75 6 700,00 19,00 7 600,00 14 300,00
26 Kabel 02x1,5 m 70 15,40 1 078,00 19,00 1 330,00 2 408,00
27 Vodič CY2,5 z/ž m 10 8,10 81,00 14,00 140,00 221,00
28 Vodič CY10 z/ž m 11 36,40 400,40 14,00 154,00 554,40
29 Zásuvka lx 230 V, 16 A pod omítku ks 18 110,00 1 980,00 65,00 1170,00 3 150,00
30 Zásuvka 2x 230 V, 16 A pod omítku ks 79 155,00 12 245,00 65,00 5 135,00 17 380,00
31 Spínač pod omítku řazení 1 ks 19 131,12 2 491,28 65,00 1 235,00 3 726,28
32 Spínač pod omítku řazení 5 ks 10 159,30 1 593,00 65,00 650,00 2 243,00
33 Spínač pod omítku řazení 6 ks 8 135,22 1 081,76 65,00 520,00 1 601,76
34 Spínač nástěnný, IP44, řazení 1 ks 1 144,33 144,33 69,00 69,00 213,33
35 Spínač nástěnný, IP44, řazení 6 ks 2 149,81 299,62 69,00 138,00 437,62
36 Krabice přístrojová (universální) hluboká ks 74 25,30 1 872,20 65,00 4 810,00 6 682,20
37 Krabice přístrojová (universální) hluboká do SDK ks 93 48,54 4 514,22 65,00 6 045,00 10 559,22
38 Krabice rozbočná s víčkem, pod omítku ks 3 32,55 97,65 65,00 195,00 292,65
39 Krabice rozbočná s víčkem, pod omítku do SDK ks 1 55,42 55,42 65,00 65,00 120,42
40 Vývodka pod omítku přístrojová 5x2,5 ks 7 115,50 808,50 110,00 770,00 1 578,50
41 Tlačítko 1/0 pod omítku ks 18 129,69 2 334,42 65,00 1170,00 3 504,42
42 Trubka tuhá PVC / P13 m 51 12,36 630,36 22,00 1122,00 1 752,36
43 Příchytka na trubku tuhou P13 ks 54 3,00 162,00 9,00 486,00 648,00

44
Svítidlo podhledové čtvercové do SDK - (SI - pro sociální zařízení), včetně LED-zdroie, IP44, 12W, 
4000K, 9501 m ks 10 365,00 3 650,00 210,00 2 100,00 5 750,00

45
Svítidlo podhledové čtvercové do SDK - (SI - pro chodbv), včetně LED-zdroie, IP44, 24W, 4000K, 
16251 m ks 18 445,00 8 010,00 210,00 3 780,00 11 790,00

46
Svítidlo nástěnné kruhové s rámečkem - ÍS4 - pro WC 2.NP), včetně LED-zdroie, IP44,12W.4000K. 
950lm + rámeček pro povrchovou montáž ks 3 396,00 1188,00 210,00 630,00 1 818,00

47
Svítidlo přisazené kruhové - (S2 - pro těch, místnost), včetně LED-zdroie, IP65, 18W, 4000K, 
14401 m ks 2 715,00 1430,00 210,00 420,00 1 850,00

48
Svítidlo přisazené venkovní. IP44, s detekcí pohvbu (SD2 - vstupv do objektu), včetně zdroie LED- 
žárovkv 12W/E27. 4000K, 9601 m, ks 2 523,55 1 047,10 210,00 420,00 1467,10

49
Svítidlo přisazené kruhové s detekcí pohvbu - (SD3 - zádveří), včetně zdroie LED-žárovkv 12W/E27, 
IP20, 4000K, 960lm ks 2 523,55 1 047,10 210,00 420,00 1467,10

50
Svítidlo přisazené kruhové s detekcí pohvbu - (SD4 - schodiště), včetně zdroie LED-žárovkv 
12W/E27. IP20, 4000K, 960lm ks 3 523,55 1 570,65 210,00 630,00 2 200,65

51 Svítidlo zářivkové přisazené - (ZK - šatnv). včetně zdroie - LED-modul 48W, IP41, 4Q00K, 3800lm ks 12 1 544,21 18 530,52 210,00 2 520,00 21 050,52

52
Svítidlo zářivkové přisazené, průmyslové, s elektronickým předřadníkem - (ZP - sklad), včetně 
zdroie Z2x58W-G13. IP65, 116W,4000K, 2x5240lm ks 8 1 221,00 9 768,00 320,00 2 560,00 12 328,00

53
Svítidlo zářivkové přisazené, průmyslové, s elektronickým předřadníkem - (ZP - spisovna), včetně 
zdroie Z 2x36W-G13, IP65, 72W, 40Q0K, 2x3300lm ks 18 990,00 17 820,00 210,00 3 780,00 21 600,00

54
Svítidlo zářivkové přisazené - (ZKP- kanceláře), včetně zdroie - LED-modul 48W, IP41, 4000K, 
38001 m ks 14 1145,87 16 042,18 210,00 2 940,00 18 982,18

55 Detektor pohybu stropní do SDK / 180° ks 1 333,00 333,00 90,00 90,00 423,00
56
57 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

58 Svítidlo NO přisazené, LED 11 W, jedna hodina provozu, IP40 + EXIT ks 3 713,25 2 139,75 150,00 450,00 2 589,75
59 Svítidlo NO přisazené, LED 11 W, jedna hodina provozu, IP40 ks 8 698,44 5 587,52 150,00 1 200,00 6 787,52
60 Svítidlo NO do SDK, LED 11 W, jedna hodina provozu, IP40 ks 3 705,41 2 116,23 150,00 450,00 2 566,23
61 Tabulka oboustranná EXIT závěsná ks 1 55,00 55,00 85,00 85,00 140,00
62 Tabulka jednostranná EXIT závěsná ks 1 39,00 39,00 85,00 85,00 124,00
63 Tabulka oboustranná šipka směru úniku závěsná ks 1 55,00 55,00 85,00 85,00 140,00
64 Kabel J3xl,5 m 55 16,50 907,50 19,00 1 045,00 1 952,50
65
66 OSTAT NÍ MONTÁŽE 1.NP + 2.NP A MATERIÁL

67 Montáž rozvaděčů Rl + R2 do stavební niky ks 2 550,00 1100,00 1100,00
68 Usazení pilíře KS-RIS3 ks 1 2 850,00 2 850,00 2 850,00
69 Montáž HDS do stavební niky ks 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00
70 Ukončení vodičů do průřezu 6 mm2 v rozvaděči ks 166 9,00 1494,00 1494,00
71 Ukončení vodičů od 10 mm2 do průřezu 50 mm2 v rozvaděči ks 50 11,00 550,00 550,00
72 Ukončení vodičů od 70 mm2 do průřezu 240 mm2 v rozvaděči ks 4 15,00 60,00 60,00
73 Průraz přes cihlovou zeď5x5 cm do tloušťky zdi 150 mm ks 12 185,00 2 220,00 2 220,00
74 Zhotovení drážky do cihlové zdi - pro 3 kabely m 78 48,00 3 744,00 3 744,00



75 Stahovací pásek 150 mm ks 200 0,70 140,00 5,00 1000,00 1140,00
76 Hmoždinky HM8 s vruty ks 400 2,00 800,00 5,00 2 000,00 2 800,00
77 SVORKY BEZŠROUBOVÉ 1,5-2,5MM2 (SET = 50ks) set 2 655,00 1 310,00 1 310,00
78 Varná elektrická deska - 2 varné zóny, 2900 W, 230 V - pohyblivé připojení ks 3 2 841,00 8 523,00 430,00 1 290,00 9 813,00
79 Kabel H07RN-F G3x2,5 (varná deska) m 6 26,30 157,80 22,00 132,00 289,80
80 Pronájem a použití vysokozdvižné plošiny, event. lešení NH 32 560,00 17 920,00 1,00 32,00 17 952,00
81
82 DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB

83 Drátěný kabelový žlab 50x50 mm / 2m ks 29 181,34 5 258,86 69,00 2 001,00 7 259,86
84 Spojky žlabů kompletované ks 50 14,91 745,50 15,00 750,00 1495,50
85 Spojka uzemňovací ks 29 50,81 1473,49 15,00 435,00 1 908,49
86 Držák rozvodných krabic ks 2 135,42 270,84 15,00 30,00 300,84
87 Nosník žlabu nástěnný 50x50 mm ks 56 60,80 3 404,80 47,00 2 632,00 6 036,80
88
89 ZEMNÍ PRÁCE

90 Kabelový výkop 80x60 cm m 30 165,00 4 950,00 4 950,00
91 Zřízení kabelového lože, tříděný písek či přesátá zemina m 30 30,00 900,00 20,00 600,00 1 500,00
92 Uložení kabelu do výkopu a zásyp do výše folie m 30 30,00 900,00 900,00
93 Zásyp kabelového výkopu a úprava povrchu m 30 69,00 2 070,00 2 070,00
94 Folie výstražná - červená m 30 3,00 90,00 5,00 150,00 240,00
95 Výkop pro základ pilířového rozvaděče RIS3Q0 ks 1 500,00 500,00 500,00
96 Odkopání stávajícího kabelu přípojky m 15 1 000,00 15 000,00 15 000,00
97
98 BLESKOSVOD

99 Vodič venkovní AIMgSi 8 m 125 25,00 3 125,00 33,00 4 125,00 7 250,00
100 Podpěra vedení na hřeben - pálené tašky ks 36 25,46 916,56 25,00 900,00 1 816,56
101 Podpěra vedení na šikmou střechu - pálené tašky ks 30 20,54 616,20 25,00 750,00 1 366,20
102 Podpěra vedení na plechovou střechu ks 2 17,40 34,80 25,00 50,00 84,80
103 Úchyty svislých vedení do zdi ks 15 18,44 276,60 25,00 375,00 651,60
104 Úchyty svislých vedení do dřeva ks 3 18,44 55,32 25,00 75,00 130,32
105 Jímač AlMgSi H2,0 m se svorkou (typ dle způsobu uchycení) ks 5 307,89 1 539,45 154,00 770,00 2 309,45
106 Dolní ochranná stříška na jímací tyč ks 5 55,11 275,55 69,00 345,00 620,55
107 Svorka universální ks 20 12,58 251,60 25,00 500,00 751,60
108 Svorka okapová ks 3 22,47 67,41 25,00 75,00 142,41
109 Zkušební svorka ks 6 51,23 307,38 30,00 180,00 487,38
110 Ochranný úhelník svodu ks 6 149,09 894,54 154,00 924,00 1 818,54
111 Držák ochranného úhelníku svodu ks 12 121,20 1454,40 25,00 300,00 1 754,40
112 Drobný montážní a označovací materiál set 1 150,00 150,00 150,00 150,00 300,00
113
114 UZEMNĚNÍ

115 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 110 70,24 7 726,40 29,00 3 190,00 10 916,40
116 Vodič FeZnlO (napojení zk. svorek + pospojení MET m 30 70,33 2 109,90 29,00 870,00 2 979,90
117 Zemní svorka (pásek/vodič) ks 18 32,21 579,78 25,00 450,00 1 029,78

118 Ošetření vodičů proti korozi asfaltovou barvou - 6 svodů (lOcm nad terénem, 20 cm pod terénem) set 6 300,00 1 800,00 430,00 2 580,00 4 380,00
119
120 OSTATNÍ NÁKLADY

121 Inženýrská činnost hlavního zhotovitele a koordinace při provádění (NH-GD = NH+10%) NH-GD 24 750,00 18 000,00 18 000,00
122 Autorský občasný dozor GP a technická koordinace při provádění (NH-PD = NH+30%) NH-PD 16 750,00 12 000,00 12 000,00
123 Cestovné k občasnému AD pro GP a technické koordinace při převádění (5x 55km) km 275 9,00 2 475,00 2 475,00
124 Výchozí revize elektrického zařízení (NH-RT = NH+25%) NH-RT 18 500,00 9 000,00 9 000,00
125 Spolupráce zhotovitele s RT při výchozí revizi elektrického zařízení NH 6 300,00 1 800,00 1 800,00
126 Manipulace, doprava a poplatek za uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech set 2 3 000,00 6 000,00 300,00 600,00 6 600,00
127
128 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek
129 319 194,49 199 665,001 518 859,491
130 Podružný materiál v % : 3,00 9 575,83

131 ROZPIS PRACÍ 328 770,32 199 665,00 528 435,32

132

133 Souhrn celek bez DPH: 528 435,32 KČ
134 DPH: % 21 110 971,42 KČ
135 Souhr celek s DPH: 639 406,74 KČ Dodávky: 0,00



řádek č.
označen í 

ve výkresu um ístěn í
výkon
w zdroj

teplota
chrom atičnosti

svítivost
Im krytí m ontáž

příklad svítid la 
označen í poznám ka

1 S1 105, 106, 204 12 LED 4000 st.K 950 IP44 do S D K
Flat12W -čtverec
(170x170x32mm) soc iá ln í zařízen í

2 S1 101, 104a, 104b, 201, 209 24 LED 4000 st.K 1625 IP20 do S D K
Flat24W -čtverec
(300x300x32mm) chodby

3 S2 103 18 LED 4000 st.K 1440 IP65 nástěnná
koupelnové LED  

18W/IP65 technická místnost

4 SD2 venek _ED-12V\ E27 4000 st.K 960 IP44 nástěnná

Eco lite Neptun 2 
W HST69-BI s 

pohybovým čidlem vstupy do obiektu

5 SD 3 101 _ED-12V\ E27 4000 st.K 960 IP20 stropní

V ictor W 131-BI pro 
LED  žárovku a s 

pohybovým čidlem zádverí

6 S4 207, 208 12 LED 4000 st.K 950 IP44 nástěnná

F la tl2W -k ruh  + 
rám eček pro 

povrchovou montáž 
(D170x32mm) soc iá ln í zařízen í

7 SD 4 102, 215 _ED-12V\ E27 4000 st.K 960 IP20 nástěnná

V ictor W 131-BI pro 
LED  žárovku a s 

pohybovým čidlem schodiště

8 Z P 112 2x58 G13 4000 st.K 2x5240 IP65 stropní

MOdUS V 3258PG EP  
s  elektronickým 
předřadníkem sklad

9 Z P 202 2x36 G13 4000 st.K 2x3300 IP65 stropní

MOdUS V 3236PG EP  
s  elektronickým 
předřadníkem sp isovna

10 Z K C
109, 110, 111, 205, 206, 210, 
212, 213, 214 48 LED-panel 4000 st.K 3800 IP41 stropní

A M L tu  - L t u  panel 
Quadra

LED/48W /230V
120x30cm kancelářské

11 Z K 107, 108, 109, 211 48 LED-panel 4000 st.K 3800 IP41 stropní

A M L tu  - L t u  panel 
Quadra

LED/48W /230V
120x30cm šatny, archiv, server

12 N nouzová svítid la 11 LED IP40 nástěnná 1 hodina

13 N nouzová svítid la 11 LED IP20 do S D K 1 hodina



Dodávky RACK
Přístroje - uvedeny orientačně. Přesná specifikace rtzváděoe na základě výrobní dokumentace
POLE DATOVÉHOROZW DĚČE
Rozváděč, 18U, š.600mm,hl.600mm, kompletně vybavený, přední skleněné dveře s klikou (bez vložky zámku) ks 1,00 4 535,00 4 535,00 0,00 4 535,00 4 535,00
Vložka zámku FAB, systém EMKA, s jedním klíčem ks 1,00 115,23 115,23 0,00 115,23 115,23
19" polička s perf.,hla.450mm, šroub., zátěž 80kg ks 2,00 89,11 178,22 0,00 89,11 178,22
19" nap.panel 8x230V, vypínač, přep.ochr., tep.pojistka, 3m ks 1,00 218,52 218,52 0,00 218,52 218,52
19" patchpanel pro 24 modulů SFA/SFB, noesazený, R345 dolů ks 1,00 987,36 987,36 0,00 987,36 987,36

19" vyvaz.panel, 5x velké tvrdé plastové oko ks 1,00 134,30 134,30 0,00 134,30 134,30
MONTÁŽ DkTO VÉiO  RO Z\ADĚČE
Montáž rozvaděče na dílně kpl 1,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Usazení rozvaděče na místě kpl 1,00 0,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00
Drobný materiál sada 1,00 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00

Dodávky RACK - celkem 5 619 2 800 9 419

Dodávky EZS/EPS
Ústředna s LAN i GSM komunikátorem ks 1,00 10 659,00 10 659,00 2 100,00 2 100,00 12 759,00 12 759,00
Akumulátor 2.0Ah, živ. Až lOIet ks 1,00 472,50 472,50 472,50 472,50

Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnici a RFID včetně ks 1,00 2 079,00 2 079,00 150,00 150,00 2 229,00 2 229,00
Sběrnicový PIR detektor pohybu ks 13,00 552,00 7 176,00 150,00 1 950,00 702,00 9 126,00
Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty ks 9,00 930,00 8 370,00 150,00 1 350,00 1 080,00 9 720,00

Dodávky EZS/EPS - celkem 28 757 5 550 34 307

Dodávky uzemnění, pospojení
U em něrí
CYA6ZŽ m 50,00 25,25 1 262,50 14,00 700,00 39,25 1 962,50
Podružný materiál ks 1,00 560,00 560,00 560,00 560,00
Dodávky uzemnění celkem 1823 700 2 523

Dodávky elektro zařízení
Zásuvky daiD\é
Datová zásuvka pod omítku, 2 moduly (45°), prázdná ks 21,00 120,48 2 530,08 75,00 1 575,00 195,48 4 105,08
Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.6, samozář., SFA ks 21,00 45,66 958,86 32,00 672,00 77,66 1 630,86
Dodávky elektro zařízení celkem 3 489 2 247 5 736

Elektromontáže
žlaby, PVC išty, trubky
Kabelový drátěný žlab m 88,00 90,69 7 980,72 69,00 6 072,00 159,69 14 052,72
LIŠTA VKLÁDACÍ 40x40 m 120,00 55,51 6 661,20 29,00 3 480,00 84,51 10 141,20
TRUBKA OHEBNÁ VNĎŠÍ d=32 m 250,00 11,00 2 750,00 25,00 6 250,00 36,00 9 000,00
KABEL SILOVÝ,[IZOLACE IVO
CYKY-J 3x1.5, pevně m 25,00 16,50 412,50 19,00 475,00 35,50 887,50
CYKY-J 3x2.5, pevně m 25,00 21,20 530,00 19,00 475,00 40,20 1 005,00
K A & L SILOVÝ',IZOLACE W C
Kabel U/UTP Cat 6 m 610,00 9,73 5 935,30 14,00 8 540,00 23,73 14 475,30
Elektromontáže - celkem 24 270 25 292 49 562

HZS
HO U N O \£ 2 JC T0V A C I SAZBY
Zapojení ústředny a modulu s displejem ks 2,00 0,00 300,00

90,00
600,00 300,00 600,00

Zapojení datových zásuvek ks 21,00 0,00 1 890,00 90,00 1 890,00
zapojení detektorů EZS/EPS ks 21,00 0,00 90,00

850,00
1 890,00 90,00 1 890,00

Zaučeni obsluhy kpl 1,00 0,00 850,00 850,00 850,00
Doprava kpl 1,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
KOORDINACE fOSTUPU PRACÍ
S ostatními profesemi - koordinace postupu prací kpl 1,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
PROVEDEN! R EV EN ÍCH  ZKOUŠEK
DLE C S I331500
Revizní technik kpl 1,00 0,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00
Spolupráce s reviz.technikem kpl 1,00 0,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00
HZS - celkem 0 24 930 24 930

Slaboproudé rozvody celkem 126 475



VÝSTAVBA NOVÉHO SKLADOVÉHO OBJEKTU 
ÚPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
P.Č. P o p is IVU M n o ž s tv í

ce lk em
C e n a

jedno tková
C e n a  ce lk em

1 5 6 7 8 9
1 Zemni práce 501 413,40

2 Hloubení rýh š  do 600 mm v  hornině tř. 3 objemu nad 100 m3 m3 150,000 425,00 63 750,00

3 Hloubení jam v  hornině tř. 3 objemu nad 100 m3 m3 15,000 245,00 3 675,00

4 Svislé přemístění výkopku z  horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 165,000 114,00 18 810,00

5 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z  horniny tř. 1 až 4 m3 165,000 230,56 38 042,40

6 Uložení sypaniny na pozemku investora m3 10,000 22,50 225,00

7 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 105,000 83,60 8 778,00

8 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z  hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 60,000 517,00 31 020,00

9 štěrkopísek frakce 0-16 B t 120,000 330,00 39 600,00

10 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 60,000 900,00 54 000,00

11 Zřízení pažení pří ložné m2 400,000 318,00 127 200,00

12 Odstranění pažení m2 400,000 148,00 59 200,00

13 Nakládka, odvoz výkopku, likvidace na skládce do 10 km včetně skládkovného m3 70,000 250,00 17 500,00

14 Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice vč. odvozu na skládku a skládkovného m3 5,000 838,00 4 190,00

15 Vybourání živičného / betonového krytu vč. kufru m2 10,000 52,30 523,00

16 Obnova povrchu - živice / betonu vč. kufru m2 10,000 2 500,00 25 000,00

17 Obnova povrchu - ozelenění m2 180,000 55,00 9 900,00

18 Zdravotechnika - venkovní kanalizace 244 844,60

19 Potrubí plastové tlakové spaškové PE100 S D R 1 1 d63 s  hnědým pruhem m 180,000 150,00 27 000,00

20 Potrubí kanalizační z  P V C  hrdlové DN 150 systém KG  - splašková m 14,000 275,00 3 850,00

21 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 194,000 30,90 5 994,60

22 Napojení na stávající Ž B  prefa šachtu navrtáním DN150 kus 1,000 8 000,00 8 000,00

23 D+M Plastová revizní šachta d600 s  poklopem D400 kus 1,000 15 000,00 15 000,00

24 D+M ŽB  prefa šachta d1000 s  poklopem D400, hl. 1,5 m DN150 kus 1,000 25 000,00 25 000,00

25 D+M Poklop na prefa šachtu s  biofiltrem D400 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

26 D+M Kompaktní čerpací šachta splaškových vod kus 1,000 80 000,00 80 000,00

- plastová šachta d800 mm, hl. 2340 mm pro výtlak PEd63

- 2x čerpadlo s  mělnícím zařízením, motor 1,5 kW (Q=3,2 l/s, H=13m)

- sp ínací skříň, ovládání + optická/akustická signalizace provoz/poruchá

- rozvaděč do plastového pilířku, level control

- plováková sada 3x plovák včetně vystrojení

- uzavírací armatura + zpětná klapka, výtlačné potrubí se závěsy DN50

- 2x řetěz po 3m

- houkačka, instalace zvenku na rozváděčový pilíř

- poklop pojezdový D400

27 D+M Rozváděčový sloupek pro sp ínací přístroj IP44 polyester zesílený skelným vláknem kus 1,000 10 000,00 10 000,00

- barva RAL 7035

-za v íra c í zařízen í profilový půlválec

- rozměr vnější 1420x320x225 mm

- integrovaný podstavec pro uložení do země

28 Stavební připravenost pro čerpací šachtu - betonová deska tl. 150 mm, obetonování šachty kus 1,000 15 000,00 15 000,00

29 Přesun hmot % 2,000 22 500,00 45 000,00

30 Elektroinstalace vnější 37 625,50

31 Hloubení kabelové rýhy, šxhl = 350x800 mm v  hornině tř. 3 m 27,000 425,00 11 475,00

32 Zřízení kabelového lože z  tříděné zeminy, š  = 350mm, tl. 100mm m 27,000 325,00 8 775,00

33 D+M celo plastového kabelu 1kV, typ C Y K Y -J  5x6 m 30,000 103,80 3 114,00

34 D+M označovací folie 300mm, červená m 27,000 2,00 54,00

35 D+M zemnícího drátu FeZn pr.lOOmm m 30,000 65,00 1 950,00

36 Zához kabelové rýhy, šxhl = 350x700 mm tříděným výkopkem m 27,000 100,00 2 700,00

37 Úprava terénu po záhozu kabelové rýhy do původního stavu (0,5x27m) m2 13,500 45,00 607,50

38 Pojistková vložka nožová 500A, PN1 32A-gG ks 3,000 150,00 450,00

39 Elektro montážní práce bez rozlišení (zapojení kabelu, zapojení uzemnění, zapojení čerpadla do pilíře RPŠ) NH 5,000 550,00 2 750,00

40 Výchozí revize elektro vč. měření a protokolu NH-RT 2,000 2 875,00 5 750,00

Celkem bez DPH 783 883.50

NEDÍLNOU s o u č á s t i r o z p o č t u  a  v ý k a z u  v y m e r  je  p r o j e k t o v á  DOKUMENTACE i
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měsíc září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen
týden 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 51 52 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Předání a převzetí staveniště
Zařízení staveniště
Zenmí práce
Zakládání
Izolace proti vodě vlhkosti a plynům
Svislé a kompletní KCE
Vodorovné KCE
Zdravotechnika
Ústřední vytápění
Elektroinstalace silnoproud + slaboproud
Vzduchotechnika
Konstrukce tesařské
Konstrukce suché výstavby
Izolace tepelné
Konstrukce klempířské
Krytina skládaná
Konstrukce truhlářské
Konsrtukce zámečnické
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Dokončovací práce - obklady
Dokončovací práce - malby a tapety
Kompletace zdravotechnika
Kompletace vytápění
Kompletace elektroinstalace silnoproud + slaboproud
Vyčištění budov
Vybavení interiéru
Venkovní ZTI kanalizace
Vodovodní přípojka
Plynová přípojka
Komunikace pozemní

—Předání stavby
Odstranění a vyklizení staveniště
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Novostavba skladového objektu v Kladrubech nad Labem

Příloha č. 5b zadávací dokumentace - Čestné prohlášení o realizaci VZ vlastními silami

Čestné prohlášen í o realizaci VZ vlastn ím i silam i

k veřejné zakázce

Novostavba skladového objektu v Kladrubech nad Labem

IDENTIFIKACE ÚČASTNÍKA
Jméno / obchodní firma: SL HOLDING CZ s. r. o.

Místo podnikání / sídlo: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 
IČO: 28823001

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že shora uvedenou veřejnou zakázku 
bude realizovat výhradně vlastním i silami.

Toto čestné prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je  si vědom 
všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Chrudimi

Vlastimil
Růžička

Digitálně podepsal 
Vlastimil Růžička 
Datum: 2021.09.27 
14:34:42 H-02'00'

SL HOLDING CZ s. r. o. 
Vlastimil Růžička, jednatel


