

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26/8/21
Stavba: LC Svážnice Jelení

KSO:
Místo: r. Lysice k.ú. Bedřichov

CC-CZ:
Datum: 31.8.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			170 699,68
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	170 699,68	35 847,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			206 546,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26/8/21

Stavba: LC Svážnice Jelení

Místo: r. Lysice k.ú. Bedřichov

Datum: 31.08.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		170 699,68	206 546,68
26/8/21	LC Svážnice Jelení	170 699,68	206 546,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Svážnice Jelení

Místo: r. Lysice k.ú. Bedřichov

Datum: 31.08.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

170 699,68

D HSV Práce a dodávky HSV 170 699,68

D 1 Zemní práce 29 400,00

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 450,000	12,00	29 400,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
VV 700*3,5

2 450,000

D 5 Komunikace pozemní 114 000,00

2	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	160,000	150,00	24 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
VV vysrávka hlubokých kolejí
VV 80*1*2

160,000

5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 000,000	90,00	90 000,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV kolejové zpevnění ŠDK 0-63mm
VV 500*1*2

1 000,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 000,00

7	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	60,000	150,00	9 000,00
---	---	-----------	----------------------------------	---	--------	--------	----------

PP Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (motykami)
VV 60

60,000

8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	500,000	20,00	10 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm
VV 1000*0,5

500,000

D 998 Přesun hmot 8 299,68

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	276,656	30,00	8 299,68
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Svážnice Jelení

KSO:

Místo: r. Lysice k.ú. Bedřichov

CC-CZ:

Datum: 31.08.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				170 699,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	170 699,68	21,00%	35 846,94	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		206 546,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko