

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
Ústí nad Labem 400 03

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: E650-S-4481/2019

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

ST Most

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

VIAMONT Servis a. s.

Mařákova 3079/2
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25021851

Notifikace:

13.9.2021 13:32

DIČ: CZ25021851

Termín dodání:

Říjen 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 529 992,75

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Most		1,000	529 992,75

Objednáváme u Vás pro oblast č.5 (dílčí zadání č.55) údržbu žel. svršku a spodku v severovýchodní části obvodu ST Most. Práce budou prováděny za provozu a v rámci plánovaných výluk dle přílohy (TO Obrnice). Předpokládaný termín plnění: říjen 2021. Zahájení dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ústí nad Labem, dne: 24.09.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 29.09.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	529 992,75
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	01.10.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	31.10.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Nepřetržitá výluka 12 - 15.10.2021 odb.Vrbka-Počerady + Počerady + denní výluky dle měsíčního plánu výluk na říjen 2021.
Místo realizace Díla (Staveniště)	Obvod TO Obrnice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Fakturace po dokončení díla.
Další údaje:	Ne.
Přílohy:	Dílčí zadání č.55 (rozpočet).

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1992621

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9a841cdf-6be1-4589-ad55-6d615cbbdd0e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.09.2021 11:26:00



750540cb-3f28-4352-89e9-e0c0d833045e