
Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor -  Bechyně
DUR

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3789/2021/FLO 
č. smlouvy zhotovitele: 21 229 208 
ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: 5313520016/3273214901

na zpracování Dokumentace pro územní řízení

„Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně“

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ..........​............ ​....................​.......​.........​.......​.......​........​... ​........ 

​...................................................... (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: .......​.......... ​............​.......​.......​.......​........​... ​.........​.............................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .......​........​............​........​........... 
​.......​.........​.......​.......​........​.... ​......... ​...............................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

„SP + EŽ_TV Tábor -  Bechyně_DÚR“
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

jako „Správce“ a „Společník 1“

a
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Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 
IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zastoupená Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 
Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva 
Jiřím Nováčkem, členem představenstva 
Ing. Janem Sobotkou, členem představenstva

jako „Společník 2“

zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČO: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních:. ​....... ​........... ​........... ​.............. ​................. ​............................ ​............ ​................ 

​...​..........................​................​.......​.........​.......​.......​........​... ​.........​.......................................
(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:. ​.......​...........​...........​.......​.........​.......​.......​........​... ​.........​.......................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .......​.............​..........​..............​.................​.....................​...​................ 
​.......​.........​.............​........​... ​.........​.......................................

Bankovní spojení: č. účtu: .....​..............................​.............​... ​.................​............​......

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy, a 
to doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto 
oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla 
zadávací dokumentací vyžadována.
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Článek 2 - Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje 

provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zpracování Dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“) stavby „Rekonstrukce 
trakčního vedení trati Tábor - Bechyně“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou 
nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání územního rozhodnutí dle 
ustanovení § 92 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“) nebo pro zajištění vydání Závazného stanoviska orgánu územního plánování dle 
ustanovení § 96b stavebního zákona (dále jen „dílo“).

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla
3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 25022/2021-SŽ-SSZ-OVZ, vč. příloh
II. Smlouva o dílo, vč. příloh

b) Nabídka zhotovitele ze dne 27. 8. 2021, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a oznámením 
zadavatele o výběru dodavatele čj.: 27950/2021-SŽ-SSZ-OVZ ze dne 31. 08. 2021

c) Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních a Příloha č. 1 ke směrnici GŘ č. 11/2006, v platném znění

d) Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty, v platném znění

e) Směrnice SŽDC SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správy železniční 
dopravní cesty, v platném znění

f) Směrnice SŽDC č.32/2007 „Zásady rekonstrukce regionálních drah“ vydané pod č.j. 14936/07-OP s 
platností od 01.01.2008, v platném znění -  na CD

g) Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)“

h) Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění

i) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

j) Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném 
znění

k) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)

l) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP 
staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále také jen „TKP 
PK“) -  přístupné na http://typdok.tudc.cz

m) zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění

n) vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění

o) vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění

p) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

q) vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění

r) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/03/21

s) Zvláštní technické podmínky.

3.2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění 
bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční 
dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, v platném znění, a Předpis Sž  Bp3 Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní 
organizace, v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou 
při provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 
povolení v souladu s předpisem SŽDC ob 1 Díl II „ Vydání povolení ke vstupu do míst veřejnosti
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nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-GŘ-O30, 
s účinností od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu v souladu se směrnicí objednatele č. 120 
č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a 
užívání jiných návykových látek“ v platném znění.

3.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho součástí, 
i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny 
písemnými dodatky k této smlouvě.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je 
má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. Objednatel 
umožňuje zhotoviteli přístup k interním předpisům prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo 
https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás“ ->  „Vnitřní předpisy“ odkaz „Dokumenty a předpisy“) a na 
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

3.5. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. 
jejích příloh.

Článek 4 - Lhůty k provedení díla
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa

Termín plnění

(nejzazší termín 
pro předání 

příslušné části díla)

Popis činností prováděných v dílčí 
etapě

Podmínky dokončení dílčí 
etapy

Zahájení prací
po nabytí 

účinnosti SOD - -

1. dílčí etapa
do 6 měsíců od 
nabytí účinnosti 

SOD

Předání DUR zpracované na základě 
provedených průzkumů (bod 1.1.5. 

ZTP) k připomínkám odborným složkám 
SŽ a ČD.

Předání zpracovaného 
technického řešení v digitální 

formě, po projednání na 
profesních poradách, 

projednané s OŘ a dotčenými 
orgány, k projednání odborným 
složkám ČD a Správy železnic, 

předávací protokol.

2. dílčí etapa

do 10 měsíců od 
nabytí účinnosti 

SOD

Odevzdání kompletního díla DUR, 
Zpracování a odevzdání kompletního a 

úplného Oznámení EIA.

Odevzdání kompletní DUR a 
včetně zapracovaných připomínek 
odborných složek Správy železnic 

a ČD, Originál Oznámení EIA v 
listinné i digitální formě, předávací 

protokol.

3. dílčí etapa
Do 6 měsíců od 

odevzdání 
oznámení EIA

Budou zapracovány požadavky z 
procesu EIA a podána žádost o ÚR.

Protokol o provedení díla, DUR v 
digitální formě, kopie žádost o 
územní rozhodnutí potvrzená 
místně příslušným stavebním 

úřadem.
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4. dílčí etapa -
Do 3 měsíců od

Nabytí právní moci ÚR Odevzdání 
kompletního díla DUR a dalších 
dokumentů (např. EIA, změny 

zabezpečení PZZ, SR, ...), odevzdání
Odevzdání DUR v listinné a 

digitální formě, ÚR v právní moci
ukončení díla

podání žádosti o 
ÚR

podkladů pro zadávací dokumentaci a dalších dokumentů. Předávací
následujícího stupně projektové 

dokumentace pro smlouvu typu D+B dle 
„Žluté knihy“ FIDIC.

protokol.

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro územní řízení.

4.3 Dokumentace pro územní řízení bude zhotovena: celkem 6 paré, tzn. odchylně od počtu souprav uvedených 
v čl. 3.4 Všeobecných technických podmínek (dále jen „VTP“)

4.4 Zhotovitel splní povinnost předat dílo, respektive jeho část, doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní 
korespondence dle čl. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího 
protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla (dle jednotlivých dílčích etap) 
vyrozumí písemně zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

Předávací protokol podepíše kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v čl. 1.1. této smlouvy 
vždy, s výjimkou případu, kdy předávané dílo, resp. část díla, vykazuje hrubé nedostatky. V takovémto 
případě nedojde k podpisu předávacího protokolu, tzn. nedojde k předání dokončeného díla, a není splněn 
termín dílčí etapy uvedený v čl. 4.2. této smlouvy.

Do 30 dnů od podpisu předávacího protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, provede kontaktní 
zaměstnanec ve věcech technických uvedený v čl. 1.1. této smlouvy způsobem upraveným ve Všeobecných 
technických podmínkách úplnou a podrobnou obsahovou kontrolu díla, resp. části díla.

V případě, že předávané dílo, resp. jeho část, vykazuje po provedené kontrole nedostatky, objednatel tyto 
sdělí písemnou formou zhotoviteli, určí termín k odstranění nedostatků a informuje kontaktního zaměstnance 
ve věcech smluvních uvedeného v čl. 1.1. této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.

V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky díla, resp. části díla, ve stanoveném termínu nebo dílo 
vykazuje i nadále vady, objednatel uplatní právo z bankovní záruky za odstranění vad díla dle čl. 7 této 
smlouvy a smluvní pokuty dle čl. 8 této smlouvy.

Podrobný postup akceptace díla upravují Všeobecné technické podmínky.

Článek 5 - Cena za provedení díla
5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH......................................................... 8 013 600,- Kč
b) DPH (základní sazba)............................................................................ 1 682 856,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH......................................................... 9 696 456,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Pol
ožk
a

Popis Měrná
jednotka

Množství *> Jednotková 
cena *>

Cena celkem *>

1 Zpracování Dokumentace pro územní řízení 
vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č.
11/2006 v platném znění a dle požadavku 
ZTP

hod

...​...... ...​...... ...​.......​......

2 Zpracování Dokumentace pro územní řízení 
- příloha G v rozsahu stanovení nákladů

hod ...... ...​...... .......​......
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stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění a dle požadavku ZTP

3 Zpracování Dokumentace pro územní řízení 
- příloha H v rozsahu dokladové části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění a dle požadavku ZTP

hod

...... ...​...... .......​......

4 Zpracování Dokumentace pro územní řízení 
-  příloha I v rozsahu geodetické části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění a dle požadavku VTP a ZTP, včetně 
inženýrské činnosti

hod

...... ...​...... .......​......

5 Souhrnný rozpočet hod .... ...​...... .....​......

6 Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

ks ..
.....​...... .......​......

7 Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
územní řízení dle SOD v elektronické formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

ks ..
...​...... .....​......

8 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a certifikátů nutných k 
vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu

.......​......

9 Poplatky za správní řízení .....​......

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke 
zhotovení díla a související náklady s provedením díla. Cenu uvedenou v čl. 5 odst. 5.1. lze měnit pouze na 
základě změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit plnění díla po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém případě 
nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

Článek 6 - Platební podmínky
6.1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem, jejichž 

přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Daňový doklad - faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít všechny náležitosti 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká 
prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad - 
fakturu a doručit ji elektronicky na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1. 1. smlouvy. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu 
ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury.

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy s fakturací ve výši.​.....​... z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ...​.......​........ 
Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  2. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy s fakturací ve výši .....​... z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ...​.......​........ 
Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
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c) c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od odevzdání oznámení 
EIA s fakturací ve výši .....​... z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ...​.......​.........Kč 
(bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

d) d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  4. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od podání žádosti o ÚR s 
fakturací ve výši.​.....​... z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ...​.......​.......- Kč (bez 
DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

6.3. Splatnost daňových dokladů - faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 dnů od 
data doručení řádného daňového dokladu objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky 
z účtu objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost 
přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel se zavazuje 
předmětnou částku uhradit.

6.4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad 
zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5. Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém 
dokladu - faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu 
dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je 
financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

6.7. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky a není oprávněn postoupit jakoukoliv 
pohledávku vůči objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

6.8. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv 
třetích osob. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly 
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), v platném znění.

6.9. Na daňových dokladech - fakturách je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci díla a jsou 
podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. V 
případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 % z ceny díla (bez DPH) za každý případ, minimálně však 10 000 Kč a maximálně 200 000 
Kč za každý případ.

Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní 
dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery zhotovitele uvedenými ve výzvě 
objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce 6.10. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní 
tajemství zhotovitele či smluvních partnerů zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti 
dle odst. 6.10. této Smlouvy. Za každý, byť i započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit každou 
jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 
2 000 Kč.

Článek 7 -  Bankovní záruka za odstranění vad díla
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu protokolu o provedení díla zhotovitelem i 
objednatelem předat objednateli elektronicky vystavenou bankovní záruku za odstranění vad díla. Bankovní 
záruka za odstranění vad díla bude vystavena na částku odpovídající výši 5 % z ceny za zpracování DUR, 
jak je uvedena v čl. 5.2 položce 1 Smlouvy. V případě, že celková cena díla nepřesáhne částku 3.000.000,- 
Kč bez DPH včetně, objednatel předložení bankovní záruky za odstranění vad díla nepožaduje.

6.10.

6.11.

7.1.
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7.2. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka za odstranění vad díla bude vydána na dobu 5 let od jejího 
vydání bankou.

7.3. Pokud podmínky bankovní záruky za odstranění vad díla specifikují datum ukončení platnosti bankovní 
záruky za odstranění vad díla a zhotovitel neodstranil všechny vady do 30 dnů před tímto datem ukončení 
platnosti bankovní záruky za odstranění vad díla, potom je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky za 
odstranění vad díla prodloužit o dobu dalších 3 měsíců tak, aby prodloužená záruka bezprostředně 
navazovala na ukončení bankovní záruky původní.

7.4. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky za odstranění vad díla pouze v případech, pokud:
7.4.1 zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, v němž bylo požadováno 
odstranění vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem poskytnuté a to v plné výši 
hodnoty bankovní záruky, nebo
7.4.2 zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen 
a která vůči němu byla objednatelem uplatněna, nebo
7.4.3 zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku uvedenou v čl. 9.5 Smlouvy, nebo
7.4.4 zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku uvedenou v čl. 9.6 Smlouvy, nebo
7.4.5 nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od smlouvy bez ohledu na to, zda bylo 
odstoupení oznámeno či nikoliv a to v plné výši hodnoty bankovní záruky, nebo
7.4.6 důsledku vad díla vznikla objednateli nutnost hradit vícepráce za práce na stavbách, které jsou stavěny 
na základě díla, přičemž v takovém případě, je objednatel oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky za 
odstranění vad díla ve výši prokazatelných nákladů na tyto vícepráce.

7.5. Objednatel vrátí bankovní záruku za odstranění vad díla zhotoviteli do 20 dnů poté, co tato bankovní záruka 
za odstranění vad díla pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného 
prodloužení.

Článek 8 -  Utvrzení závazků
8.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v případech a ve výši

jak je dále uvedeno.

8.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení takto: :

a) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení 
v případě prodlení s předáním části díla (dílčí etapy) v termínu dle čl. 4.2;

b) smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení v případě 
neuzavření pojistné smlouvy nebo jejího neudržování v platnosti dle čl. 10.4.

8.3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě vad díla takto:

a) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako částku jednorázovou v případě, že zhotovitel nepředloží dílo 
nebo část díla ve stavu kompletnosti tj. dílo vykazuje hrubé vady, ke kontrole dle čl. 4.4 objednateli;

b) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako částku jednorázovou, za každou zjištěnou vadu po odevzdání 
čistopisu příslušné části díla;

c) 0,5 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako částku jednorázovou, za každou zjištěnou vadu spočívající 
v nedoložení každého jednotlivého závazného stanoviska dotčeného subjektu nezbytného pro vydání 
územního rozhodnutí;

d) 5 000,- Kč jako částku jednorázovou, za každou zjištěnou vadu spočívající v nesouladu soupisu prací 
výkazu výměr s ostatními částmi dokumentace;

e) 0,01 % z ceny části díla (bez DPH), nebude-li nedostatek vytknutý dle čl. 4.4 smlouvy odstraněn 
v termínu určeném objednatelem;

f) ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ výskytu odkazu na konkrétní výrobek či službu uvedený 
v předaných podkladech pro tvorbu zadávací dokumentace, kterou objednatel zpracovává pro další 
stupeň, který by znamenal zvýhodňování konkrétních výrobků či výrobců.

8.4. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě porušení ostatních smluvních povinností takto:

a) 5% z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel pověřil prováděním díla jiného poddodavatele než 
toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele;

b) 0,5% z utvrzované povinnosti za každý započatý den prodlení, pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost 
poskytnout a předat objednateli bankovní záruku dle čl. 7 této smlouvy nebo neudržuje v platnosti 
bankovní záruku v rozsahu vyžadovaném touto smlouvou;
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c) pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 11 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

8.5. Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených zhotoviteli dle této Smlouvy je stanovena ve výši 
30% z celkové ceny díla (bez DPH).

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve výši 
stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

8.7. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jí 
bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

8.8. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu 
ve stanoveném termínu.

8.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

8.10. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, např. 
nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem nebo nezahájená, 
příp. neukončená, dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní“ vlastníci mimo území státu 
nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k rozhodnutí třetích osob není vada 
dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup. Do doby uzavření 
dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodu 
rozhodnutí třetích osob nevztahují smluvní pokuty.

8.11. Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo v průběhu 
územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze plnit termíny dle 
smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, dohodne objednatel se 
zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení prací mezi podáním odvolání a 
rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné 
neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodů podání odvolání proti rozhodnutí nevztahují smluvní 
pokuty.

8.11. Článkem 8 není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut uvedených v jiných ustanovení této 
Smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, škodu a záruky
9.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, zejména účelu 

jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo 
nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. 
zákona č. 89/22012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Za vady se považují i takové chyby a 
nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a negativně ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady 
považují veškeré neprojednané odchylky od zadávací dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a 
předpisů objednatele. Za vadu se považuje i nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu 
výměr).

9.2. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo nebo část díla v okamžiku jeho předání a převzetí 
objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 měsíců od ukončení výkonu autorského 
dozoru; v případě, že by došlo k ukončení Smlouvy před započetím výkonu autorského dozoru, běží tato 
lhůta ve vztahu k předanému a převzatému dílu nebo části díla od okamžiku ukončení Smlouvy. Objednatel 
nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit zhotoviteli, že dílo nebo část díla má vady, a požadovat 
jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí díla nebo části díla 
nebo kdykoliv v průběhu doby dle první věty tohoto odstavce.

9.3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla a provedení prací uvedených v čl. 2 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude proveden řádně a včas a v souladu se 
všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a podklady a pokyny, které jsou pro provedení 
předmětu díla závazné. Činnosti, které nesplňují výše uvedené požadavky, mají vady. Zhotovitel 
neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo pokynů objednatele, které 
jsou pro činnost závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle Smlouvy o činnosti opatřit 
objednatel a které objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil svoji povinnost při 
vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí a pokud 
na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval.

9.4. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla nebo části díla bez zbytečného odkladu poté, kdy 
mu bude doručeno oznámení objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že dílo nebo část díla má vady včetně 
požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a
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odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů, nedojde- 
li mezi smluvními stranami k jiné dohodě. V případě vzniklých vad díla budou tyto bezplatně řešeny v rámci 
záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se dále zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví 
v rámci schvalovacího řízení, případně při kontrole odevzdané dokumentace. Zhotovitel je povinen odstranit 
na své náklady i ty objednatelem oznámené vady díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které 
neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady díla. Pokud se následně stane 
nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání 
zhotovitelem.

9.5. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. objednatelem určené lhůtě, 
je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo 
jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem objednatele nebude 
žádným způsobem dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla nebo dotčené části díla včetně jejího 
případného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá ze Smlouvy nebo ze 
zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel objednateli na základě výzvy k úhradě. 
Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky 
za odstranění vad díla.

9.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění činností 
porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, 
které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné 
majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za 
zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se 
promlčí uplynutím lhůty 15 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

9.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 30 
kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě škody.

Článek 10 - Ostatní ujednání
10.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla objednatelem 

zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho 
úkoly nebo pokyny.

10.2. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kontaktními 
zaměstnanci objednatele.

10.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné 
skutečnosti týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele a brání řádnému pokračování 
nebo dokončení díla nebo jeho části.

10.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni uzavření Smlouvy uzavřít a posléze udržovat po celou dobu trvání 
smlouvy pojištění a kdykoli na výzvu objednatele pojistnou smlouvu předložit.

10.5. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí díla, 
zejména z hlediska omezení železničního provozu.

10.6. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět projednávaných 
skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

10.7. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na zakázce

---NETÝKÁ SE---
Zhotovitel bude provádět dílo vlastními kapacitami.

10.8. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit nebo 
doplňovat bez písemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ve 
smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobu.

10.9. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

10.9.1 Porady, které zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. 
MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.
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10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění díla v rozsahu DUR umožní v souvislosti s plněním díla 
provedení studentské exkurze, a to v kancelářích zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných 
pracích přímo na budoucím staveništi. Pokud zhotovitel neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

10.9.3 Objednatel oznámí zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před požadovaným 
termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před objednatelem požadovaným termínem konání 
exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne objednateli jiný termín uskutečnění 
exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje objednatele 
k účasti na exkurzi.

10.9.4 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol stavebního, 
elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze 
musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v 
době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a omezení 
stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

10.9.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele písemnou zprávou nejpozději do 
14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu 
účastníků. V případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto 
odstavce je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

10.9.7 Zhotovitel bude důsledně požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva vyzískávaného 
z kolejového lože.

10.9.8 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v čl. 10.9. této Smlouvy není dotčeno uplatňování 
smluvních pokut uvedených v čl. 8 této smlouvy.

Článek 11 - Zpracování osobních údajů
11.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za účelem 

provedení díla dle této smlouvy a v jejím rozsahu.

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za uvedeným účelem, 
způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v souladu s nimi tak, jak vyplývají z 
této smlouvy.

11.3. Zhotovitel bude na základě této smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie subjektů 
osobních údajů:

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná pro provedení 
díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla (dále jen „subjekty údajů“).

11.4. Zhotovitel bude na základě této smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro objednatele 
následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová 
adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, 
telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt -  kontaktní adresa, titul, číslo a typ účtu, bankovní instituce) - 
(dále jen „osobní údaje“).

11.5. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v suterénu 
Zhotovitele.

11.6. Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele osobní údaje, které tato smlouva 
v bodě 11.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

11.7. Ustanovení tohoto článku smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s ukončením 
zpracování osobních údajů dle této smlouvy.

11.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
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zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zhotovitele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny objednatele v 
rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu GDPR 
pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání založena na povinnosti 
vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na objednatele vztahuje, informuje zhotovitel 
objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování 
zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat 
mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě této smlouvy, a rovněž 
tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností 
stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů 
a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření 
podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen prostřednictvím 
vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy povinnosti reagovat na žádost 
o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 
až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má zhotovitel k dispozici. V případech, 
kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel 
bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby zhotovitele, 
provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů 
vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 
všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní 
údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy 
uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas objednatel.

11.9. V případě, že zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto smlouvou/doloženými pokyny
objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec
vymezený smlouvou/doloženými pokyny objednatele vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen škodu
uhradit.

Článek 12 - Vlastnická práva a užívací práva
12.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a veškerým dokumentům, předaným zhotovitelem objednateli na 

základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání zhotovitelem objednateli stát a objednatel současně 
získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů.

12.2. K výsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským dílem ve smyslu 
ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 
občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke 
dni vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít -  licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, 
umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování 
plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním 
rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání 
majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i 
prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 
vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta 
v ceně díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.
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12.3. V případě licence dle předcházejícího odstavce se zhotovitel s ohledem na význam a způsob použití 
výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit 
od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

Článek 13 - Odstoupení
13.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v 

případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:

13.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo části díla delším než 30 dní.

13.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu na straně zhotovitele trvá i 
po 15 dnech ode dne písemného upozornění objednatele na tuto skutečnost.

13.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku odstranění vad díla dle čl. 7 nebo nesplní 
svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění díla v platnosti některou z Objednatelem vyžadovaných 
pojistných smluv.

13.1.4 Z okolností je zjevné, že zhotovitel není schopen pokračovat v provádění díla nebo zhotovitel písemně 
vyrozumí objednatele v rozporu se Smlouvou, že nebude pokračovat v provádění díla.

13.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad díla.

13.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle Smlouvy pouze v rozsahu dle čl. 
10.7 nebo postoupí práva či povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu objednatele.

13.1.7 Dojde u zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá 
žádný majetek, že na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 
zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen 
výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt 
jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na straně zhotovitele nebo zástupce zhotovitele se souvislosti s plněním Smlouvy dopustí 
trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlášení zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

13.1.10 Zhotovitel neoznámí objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která 
byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla 
zhotovitelem navržena v Nabídce zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace.

13.2. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 13.1, může objednatel odstoupit od 
Smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení zhotoviteli.

13.3. Rozhodnutí objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv objednatele podle 
Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy:

13.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal objednatel pokyn pro ochranu života nebo 
majetku nebo pro bezpečnost díla;

13.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a

13.4.3 vrátí objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění díla převzal.

13.5. Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může objednatel dokončit dílo a/nebo zařídit, aby tak učinily 
jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít DUR a další projektové dokumentace zhotovené 
zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

13.6. Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má zhotovitel právo na úhradu prokazatelných nákladů za:

13.6.1 práce, které byly na díle vč. prací při výkonu autorského dozoru provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení 
a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za část díla v rámci jiné Dílčí etapy, přičemž se použijí ceny 
uvedené v této Smlouvě;

13.6.2 materiály, které zhotovitel objednal pro provedení díla do dne účinnosti odstoupení od Smlouvy, které byly 
dodány zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem 
jejich zaplacení vlastnictvím objednatele, přičemž zhotovitel je povinen je objednateli vydat v místě určeném 
objednatelem;
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13.6.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu k práci a materiálu, jejichž 
provedení, resp. použití při provádění díla vč. provedení resp. použití při autorském dozoru by vedlo k vadám 
díla (nesprávnému postupu při výkonu autorského dozoru).

Článek 14 - Závěrečná ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato smlouva nabývá platnosti dnem 
jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „ZRS“).

14.2. Tuto smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva uzavřena, 
nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout obě 
smluvní strany.

14.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k 
obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 
odst. 2 občanského zákoníku.

14.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností 
nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv práva nebo 
povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a 
že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. 
Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

14.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k 
ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření 
smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.

14.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a 
právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného 
ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními stranami 
tak neplatí ust. § 573 občanského zákoníku.

14.9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají promlčecí 
lhůtu v délce trvání 4 let, pokud není touto Smlouvou stanoveno v některých případech jinak.

14.10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí 
změny okolností.

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení 
obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně č i 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tato 
smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních 
stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude 
pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud 
by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na 
to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí 
za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím 
nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.
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strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy, včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které 
označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ust. § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

14.16. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

14.17. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně 
a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze 
smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických 
hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny 
na webových stránkách smluvních stran (společností).

14.18. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze 
smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

14.19. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, každý 
elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

14.20. Nedílnou součástí této smlouvy je tato následující příloha: 

příloha č. 1 - Všeobecné technické podmínky 

příloha č. 2 -  Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných technických podmínek 
a Zvláštních technických podmínek bez výhrad souhlasí.

V Praze V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Podepsáno e lektron icky
17.09.2021 1 3 :11

Datum: 2021.09.10 09:50:04' 
+02W

Ing. Petr Hofhanzl Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstvaředitel

Stavební správa západ 
Správa železnic, státní organizace 

(podepsáno elektronicky) na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci řádně 
oprávněn podepsat za „SP + EŽ_TV Tábor -  

Bechyně_DÚR“

SUDOP PRAHA a.s.

2021.09.10 
09:26:23 +02'00'

Ing. Martin Chrastil
člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci řádně 
oprávněn podepsat za „SP + EŽ_TV Tábor -  

Bechyně_DÚR“
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