

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0517-2021-05  
Stavba: oprava plechových dveří a podesty B.17

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 31.08.2021

IČ:  
DIČ:

IČ: 45535124  
DIČ: CZ45535124

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>950 080,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>950 080,00</b>		<b>199 516,80</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>1 149 596,80</b>
-------------------	----------	------------	--	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0517-2021-05

**Stavba:** oprava plechových dveří a podesty B.17

Místo: Datum: 31.08.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>950 080,00</b>	<b>1 149 596,80</b>
<b>Objekt1</b>	<b>Oprava plechových dveří a podesty</b>	950 080,00	1 149 596,80

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava plechových dveří a podesty B.17

Objekt:

**Objekt1 - Oprava plechových dveří a podesty**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.08.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

IČ:

45535124

DIČ:

CZ45535124

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**950 080,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	950 080,00	21,00%	199 516,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 149 596,80**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava plechových dveří a podesty B.17

Objekt:

**Objekt1 - Oprava plechových dveří a podesty**

Místo:

Datum: 31.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**950 080,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

563 789,70

D 1 Zemní práce

18 449,36

1	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	26,000		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,650		
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,500		

D 2 Zakládání

4	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,700		
5	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	29,600		
6	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárci ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	37,000		
7	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,250		

D 4 Vodorovné konstrukce

8	K	431351121	Zřízení bednění ramp přímočarých v do 4 m	m2	11,100		
9	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	11,100		
10	K	430321515	Konstrukce rampy ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,168		
11	K	430361121	Výztuž konstrukce rampy betonářskou ocelí 10 216	t	0,920		

D 5 Komunikace pozemní

12	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm - původní rozebrané žulové kostky 8/10	m2	26,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	13,964		
14	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	13,964		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	7,400		
16	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	13,964		
17	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	13,964		
18	K	965049001R	Příplatek k bourání betonových mazanin u nákladních ramp v omezeném prostoru	m3	13,964		

D 997 Přesun sutě

19	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	4,776		
20	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	54,806		
21	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	111,138		
22	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,760		
23	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	31,126		
24	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,920		

D 998 Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	150,936	313,50	47 318,44
D PSV Práce a dodávky PSV							375 290,47
D 767 Konstrukce zámečnické							361 975,75
26	K	767161800R	Demontáž a následná montáž stávajícího schodiště	ks	2,000		
27	K	767161811R	Demontáž sloupků zábradlí a ukončovací lišty	m	55,000		
28	K	767691823R	Demontáž a následná montáž kovových křídel dveří	kus	10,000		
29	K	767661811R	Demontáž a následná montáž větracích mříží otevíravých	kus	28,000		
30	K	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	37,000		
31	M	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2	m	37,000		
32	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,623		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
33	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	31,710		
34	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	31,710		
35	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	31,710		
36	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	31,710		
37	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	31,710		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN3 Zařízení staveniště							
38	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000		