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S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH
S REALIZACÍ STAVBY 

„1/33 Náchod - obchvať*

která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):

A/

se sídlem: 
zastoupené: 
adresa Správy:
IČ:
DIČ:

(dále jen ŘSD ČR)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00 
I..... .................................................................................. 
Pouchovská 40, Hradec Králové
65993390
CZ65993390 0 & B

ředitelství silnic a dálnic čr

Cl.:
PID: RSDBXCDLZS-04
Doručeno: 01.09.2021
Listu: 0

a 62502 Druh: SVAZEK

B /
se sídlem:
zastoupené:
adresa:
IČ:
DIČ:

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Kladská 1521, 547 01 Náchod
...........................................................................
..................... ....... . . .............
48172928
CZ48172928

(dále jen VaK Náchod)

Číslo smlouvy ŘSD ČR: 
Číslo smlouvy :

t a k t o :

I.
Úvodní ustanovení

1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci -  stavbu s názvem: 
I/33 Náchod - obchvat (dále jen Stavba). Na tuto Stavbu bylo vydáno 
Městským úřadem Náchod , územní rozhodnutí spis.zn. KS 
375/2009/VÝST/Li/Š ze dne 16.2.2016 ,které nabylo právní moci 4.4.2017.
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2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví VaK 
Náchod a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci 
odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto 
nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek 
mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o úpravy následujících 
stavebních objektů:

SO 311.1 Přeložka vodovodu DN 100 km 0,607 I/33
Stávající vodovod PVC DN 90 je překážkou ve výstavbě pilířů mostního objektu SO 
204. Přeložka je vedena pod mostem mimo navrhované pilíře v minimálně nutné 
délce. Celková délka přeložky je 68,37m. Stávající vodovodní řad bude zrušen 
v délce 67m.

SO 311.2 Přeložka přípojek kanalizace a vody
Objekt zahrnuje přeložky a přepojení vodovodních přípojek a jedné kanalizační. 
Jedná se o vodovodní přípojky pro ev.č. 15 v celkové délce 8,21 m a pro p.č. 392/4 
v k.ú. Vysoko v, v celkové déce 64,2 m.
Dále je zahrnuta kanalizační přípojka pro ev.č. 15, objekt bude na splaškovou 
kanalizaci napojen výtlakem.

SO 312 Úprava vodovodu DN 80 km 0,790 I/33
Stávající vodovod DN 80 bude v místě silničního zářezu v km 0,790 I/33 ukončen. Na 
ukončení vodovodu bude osazen nadzemní hydrant jako vzdušník. Před ukončením 
vodovodu budou na vodovod napojeny překládané přípojky pro objekty v blízkosti 
komunikace, které nebudou demolovány. Jde o přeložku přípojky chatové kolonie a 
sběrného dvora.

SO 313 Provizorní a definitivní přeložka vodovodu DN 150 km 1,870 I/33
Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu DN 150, LT v km 1,870 I/33, v místě 
výstavby navrhovaného hloubeného tunelového objektu. Vzhledem k postupu 
výstavby tunelu bude nutno provést nejdříve provizorní přeložku vodovodu během 
výstavby. Celková délka přeložky je 87,2 m, délka provizorního vodovodu je 96,1 m.

SO 314 Přeložka vodovodu DN 100 km 3,424 I/33
Účelem stavby přeložky vodovodu je zajistit bezpečnost provozu stávajícího 
vodovodu během výstavby komunikace, křižovatky a opěrných zdí SO 255 v 
křižovatce Dolní Radechová.Stávající vodovod DN 90 je překážkou ve výstavbě 
tělesa násypu pro silnici I/33. Přeložka vodovodního řadu je vedena pod nově 
navrženým mostem SO 210, podél přeložky polní cesty SO 114 mimo navrhované 
pilíře mostu. Přeložka je navržena v celkové délce 154,14 m. Celková délka 
rušeného úseku je 115,83 m.

SO 315 Proviz. a def. přeložka vodovodu DN 100 km 5,014 I/33
Účelem stavby přeložky vodovodu je zajistit bezpečnost provozu stávajícího 
vodovodu během výstavby mostu SO 231 v území Babí.
Stávající vodovod DN 100 v km 5,014 I/33 se nachází v místě navrženého mostního 
objektu SO 231 a bude touto stavbou přímo dotčen. Vzhledem k postupu výstavby
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konstrukce mostu bude nutné nejdříve provést provizorní přeložku vodovodu. 
Provizorní přeložka bude v celkové délce 198,00 m vedena kolem zářezu pro silniční 
těleso pozemní komunikace SO 102.
Po výstavbě konstrukce mostu bude provizorní přeložka nahrazena definitivní 
přeložkou, která polohově povede ve stávající trase vodovodu a bude zavěšena na 
mostní konstrukci v délce 66,38 m.

SO 316 Přeložka vodovodu DN 80
Stávající vodovod DN 80-LT bude přeložen v délce 210,63m. Součástí objektu je i 
přepojení stávajících přípojek po trase přeložky. Délka přepojovaných přípojek 
24,66m a 19,07m. Délka rušených přípojek je ca 314,4m. Délka rušeného řadu DN 
80 je ca 191,85m.

SO 317 Přeložka vodovodu DN 600/LT km 6,470 I/33
Stávající vodovod DN 630/OCEL je překážkou ve výstavbě objektů v křižovatce 
Běloves. Přeložka strategického vodovodního přivaděče OC DN 600 je vedena pod 
mostním objektem SO 215. Přeložka byla také koordinována s plánovanou 
rekonstrukcí přivaděče a s plánovanou stavbou okružní křižovatky, které nejsou 
součástí této investiční akce. Celková délka přeložky je 232,Om. Přeložka přivaděče 
kříží páteřní kanalizační sběrač DN 800.

SO 318 Přeložka vodovodu DN 100 km 3,658 I/33
Účelem stavby přeložky vodovodu je zajistit bezpečnost provozu stávajícího 
vodovodu během výstavby mostního pilíře SO 210 a okružní křižovatky v území 
Dolní Radechové.
Stávající vodovod DN 100 je překážkou ve výstavbě mostního pilíře a déle pak je 
nutné přeložit část vodovodu v místě plánované okružní křižovatky, aby trasa vedla 
mimo její těleso. Přeložka je tak rozdělena na dvě části.
Každá z jednotlivých částí přeložky bude prováděna v samostatné etapě. Vodovodní 
síť je zde zokruhovaná a tudíž nebude při etapizaci nutné řešit provizorní zásobování 
napojených objektů.

SO 319 Přívod požární vody k tunelu Radechová
Pro potřeby požárního zásahu v tunelu Dolní Radechová bude nutné přivést požární 
vodu k akumulační nádrži, která bude sloužit jako zdroj požární vody. Voda bude 
přiváděna pomocí vodovodní přípojky ND 80. Přípojka bude sloužit pouze k 
doplňování požární nádrže, nikoliv jako přímý zdroj požární vody. Vodovod bude 
kolmo napojen navrtávkou na řad PVC DN 100. Po napojení povede pod silnicí, za 
kterou bude umístěna vodoměrná šachta.

SO 320 Přeložka vodojemu KM 0,230 1/14
Stavební objekt SO 320 řeší výškové přeložení odpadu z vodojemu DN 300. Protože 
dochází ke křížení s navrhovanou přeložkou silnice 1/14 v místě hlubokého zářezu je 
navržena pod komunikací shybka na kanalizaci, pomocí které budou převedeny vody 
odtékající z vodojemu Vysokov (1000 m3) do vodoteče.



č.smlouvy ŘSD: ^ 3 9 ~ fo O  —  U c  —
č.smlouvy :

SO 321 Přeložka kanalizace DN 300 km 0,454 I/33
Stávající kanalizace DN 300 kříží navrhovanou silnici I/33 v km 0,454 v násypu. 
Z tohoto důvodu bude provedena krátká přeložka kanalizace. V místě křížení 
s vozovkou bude kanalizace uložena do ocelové chráničky DN 600. Celková délka 
přeložky je 57,95 m, délka chráničky 36 m. Délka rušené trasy je 62,7m Šachty jsou 
navrženy DN 1000mm, prefabrikované.

SO 323.1 Ochrana kanalizace DN 300 v km 0,063 SO 111
Stávající kanalizace DN 300 v místě křižovatky Dolní Radechová SO 111 bude 
dotčeno výstavbou mostního objektu SO 221. Z tohoto důvodu bude provedena 
ochrana kanalizace a vodovodu zakrytím silničními panely během celé doby 
výstavby. Celková délka ochrany je 45m pro vodovod s 49m pro kanalizaci.

SO 323.2.Přeložka kanalizace DN 300 Dolní Radechová
Objekt řeší přeložku přípojky kanalizace odvádějící dešťové a splaškové vody 
z přilehlých areálů. Stávající přípojka, v nevyhovujícím stavu, napojující se na 
kanalizační řad VaK Náchod a.s., bude vybourána v celé délce 85,7m.
Nový návrh trasy bude umístěn pod konstrukci plánované přístupové komunikace 
k přilehlému areálu. Na stávající trasu hlavního řadu kanalizace společnosti VaK 
Náchod a.s. se umístí revizní šachta, od této šachty bude trasa nově pokračovat až 
k silnici.

SO 325 Přeložka vodovodu DN 150 Vysokov
Stavební objekt SO 325 řeší přeložku stávajícího vodovodu PVC 160 v prostoru 
stávající odbočující komunikace ze silnice I/33 směrem do Vysokova. Stávající 
vodovod je překážkou ve výstavbě zemního válu, který natrvalo uzavře vjezd do 
Vysokova stávající komunikací. Samotná přeložka je navržena v délce 114,50 m.

a to dle projektové dokumentace vypracované Společností „SAAF“ (SATRA, 
spol. s r.o. a AF-CITYPLAN s.r.o.) dne 04/2019 (dále jen Projektová 
dokumentace) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím. 
VAK Náchod příslušnou dokumentací dokládá, případně závazně 
prohlašuje, že uvedený majetek (stavební objekty) vlastní, a to včetně 
pozemků na kterých se nachází, resp. kjeho existenci má zřízeno právo 
věcného břemene.

3) Majetek VAK Náchod uvedený v článku I. odst. 2) této smlouvy, který 
bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. 1) této smlouvy, k jehož 
úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde je a nadále zůstane ve 
vlastnictví VAK Náchod . Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že 
VAK Náchod případně některý takto dotčený majetek (stavební objekty) 
protokolárně nepřevezme.

II.
Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby 
upravit, přesunout či opětovně vybudovat objekty, které jsou specifikovány 
v článku I. odst. 2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek
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dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upravených, přesunutých či 
opětovně vybudovaných stavebních objektů VAK Náchod protokolem o 
předání a převzetí. VAK Náchod s úpravou, přesunutím či opětovným 
vybudováním stavebních objektů souhlasí a současně se zavazuje k jejich 
následnému převzetí.

III.
Závazky smluvních stran

Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem a případným opětovným
vybudováním stavebních objektů, které jsou předmětem této smlouvy, nese
výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku
I. odst.1) této smlouvy.

1) ŘSD ČR se dále zavazuje:

a) přizvat VAK Náchod k předání stavebních objektu uvedených v této smlouvě v 
čl. I odst.2).

b) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního 
rozhodnutí) předat VAK Náchod dokumentaci skutečného provedení 
stavebních objektů. Vzhledem ktomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného 
majetku nemění, budou podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy 
mezi smluvními stranami vypořádány.

2) VAK Náchod se zavazuje:

a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné 
připomínky a námitky, které budou zohledněny v protokolu o předání a 
převzetí stavebních objektů. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny 
vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.

b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty) převzít i v případě, že budou 
vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu.

c) zajišťovat jeho následný provoz.

3) Protokol podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný
zástupce VAK Náchod .Při předání stavebních objektů bude VAK Náchod 
předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních 
objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, 
neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů 
Stavby uvedené v článku I. odst.1) této smlouvy.

4) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí,
jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u 
zhotovitele Stavby uplatňovat VAK Náchod. Zhotovitel, byl na tuto 
skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

5) Konstatuje se, že ke stavebním objektům zhotovitel poskytuje záruku 
v obvyklém rozsahu a s obvyklou délkou záruční doby. ŘSD ČR se zavazuje 
ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.
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IV.
Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, aby tato 
smlouva byla vedena v evidenci smluv VAK Náchod , která je přístupná dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení 
smlouvy a datum jejího uzavření.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 
106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu mezi oběma 
účastníky.

4) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, 
datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

5) Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě a VAK 
Náchod zbylé 2 výtisky.

Vodovody a kanalizace Nácjif>d a.s.

předseda představenstva


