

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:**Smlouva:** 645100009/2020**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

645100009/2020/233

Zpracoval:**Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16

412 01 Litoměřice

IČO: 62743881

Notifikace:

29.9.2021 09:32

DIČ: CZ62743881

Termín dodání:

říjen

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 194 478,70

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		most km 2,080	KUS	1,000	194 478,70

Na základě rámcové smlouvy ev. č. 645100009/2020 a Zadávacího protokolu č. 233 u Vás objednáme opravu upevnění plechů na mostě v km 2,080 TU 0201 trati Praha hl. n. - Praha Vyšehrad.

Přílohy: žádné**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 29. 9. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jan Marek

Litoměřice, Akceptováno dne: 29. 9. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Josef Kupka

Přijatá cena Díla:	194 478,70
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	5. 10. 2021
Lhůta pro dokončení Díla:	8. 10. 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluky
Místo realizace Díla (Staveniště)	most km 2,080 DU km 1,560 hranice ST - Praha vyšehrad
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po předání díla bude vystavena faktura
Další údaje:	bez dalších údajů
Přílohy:	položkový soupis prací