

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZG-3_08_21
Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

KSO: 824
Místo: PZZ v km 20,918, Praskačka
CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219
Datum: 22. 9. 2021
CZ-CPA: 33.14

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:
DIČ:
IČ: 25285483
DIČ: CZ25285483

Zhotovitel:
Signal Mont s.r.o.

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenikv/cenove-databaze/> a na <https://podminky.urs.cz>.

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 794 687,70 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 794 687,70 | 166 884,42 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 961 572,12 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZG-3_08_21

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Místo: PZZ v km 20,918, Praskačka

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|

Náklady zakázky celkem

794 687,70

961 572,12

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| SO_08 | Oprava napájecích kabelů na PZZ v km 20,918, trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek | 794 687,70 | 961 572,12 | ING |
| PS_01 | Zab. Zař. v rámci RD | 661 647,30 | 800 593,23 | Soupis |
| PS_02 | Zab.Zař. nad rámec RD | 79 504,83 | 96 200,84 | Soupis |
| PS_03 | Zemní práce v rámci RD | 25 409,57 | 30 745,58 | Soupis |
| PS_04 | Zemní práce nad rámec RD | 6 799,00 | 8 226,79 | Soupis |
| PS_100 | VON v rámci RD | 19 379,00 | 23 448,59 | Soupis |
| PS_101 | VON nad rámec RD | 1 948,00 | 2 357,08 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_08 - Oprava napájecích kabelů na PZZ v km 20,918, trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek

Soupis:

PS_01 - Zab. Zař. v rámci RD

KSO:

Místo: PZZ v km 20,918, Praskačka

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_08 - Oprava napájecích kabelů na PZZ v km 20,918, trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek

Soupis:

PS_01 - Zab. Zař. v rámci RD

Místo: PZZ v km 20,918, Praskačka

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|-----|-------|--|------|--|
| 1 | K | 1310010001-R | Zřízení startovací jámy místa pro zafukování, přifouknutí optického kabelu nebo MT ve volném terénu | kus | 2,000 | | 0,00 | |
| 2 | M | 5955101025 | Kamenivo drcené drť frakce 4/8 | t | 1,000 | | 0,00 | |

D KAB Kabelizace

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|---------|--|------|--|
| 3 | M | 7590521544 | Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D | m | 460,000 | | 0,00 | |
| 4 | M | 7593500595 | Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20 cm | m | 380,000 | | 0,00 | |
| 5 | K | 7590525245 | Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu | m | 30,000 | | 0,00 | |

D OST Ostatní

0,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|---|---------|--|------|--|
| 6 | K | 1320010001R | Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu | m | 380,000 | | 0,00 | |
| 7 | K | 1320010021R | Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase | m | 380,000 | | 0,00 | |
| 8 | K | 1320010041R | Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění | m | 380,000 | | 0,00 | |
| 9 | K | 1320010051R | Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase | m | 380,000 | | 0,00 | |
| 10 | K | 7593505140 | Oddělení souběhu trasy od silového kabelu žlabem plastovým 120x110 mm - včetně žlabu | m | 46,000 | | 0,00 | |
| 11 | K | 7593505150 | Pokládka výstražné fólie do výkopu | m | 380,000 | | 0,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_08 - Oprava napájecích kabelů na PZZ v km 20,918, trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek

Soupis:

PS_02 - Zab.Zař. nad rámec RD

KSO:

Místo: PZZ v km 20,918, Praskačka

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_08 - Oprava napájecích kabelů na PZZ v km 20,918, trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek

Soupis:

PS_02 - Zab.Zař. nad rámec RD

Místo: PZZ v km 20,918, Praskačka

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 5 Komunikace pozemní

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----|-------|--|------|----------------------|
| 1 | K | 5913280035 | Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek. | m2 | 1,500 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 2 | K | 5913285035 | Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | m2 | 1,500 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2021 |

D OST Ostatní

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|---------|--|------|----------------------|
| 3 | K | 7593505342 | Kladení 2 nebo 3 kabely nebo metal kabely | km | 0,400 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 4 | M | 7492600220 | Kabely, vodiče, šňůry AI - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x50 | m | 400,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2021 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_08 - Oprava napájecích kabelů na PZZ v km 20,918, trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek

Soupis:

PS_03 - Zemní práce v rámci RD

KSO:

Místo: PZZ v km 20,918, Praskačka

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_08 - Oprava napájecích kabelů na PZZ v km 20,918, trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek

Soupis:

PS_03 - Zemní práce v rámci RD

Místo: PZZ v km 20,918, Praskačka

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|------|--|
| 1 | K | 141720015 | Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 90 do 110 mm | m | 10,000 | | 0,00 | |
| 2 | M | 28610002 | trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 100 | m | 10,000 | | 0,00 | |
| 3 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 8,000 | | 0,00 | |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------|----|-------|--|------|--|
| 4 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 1,000 | | 0,00 | |
|---|---|-----------|-------------------------------------|----|-------|--|------|--|

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|--------|--|------|--|
| 5 | K | HZS1212 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč | hod | 20,000 | | 0,00 | |
|---|---|---------|--|-----|--------|--|------|--|

D OST Ostatní

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|---|-------|--|------|--|
| 6 | M | 58591560 | směs suchá pro jemný cementový potěr C20 kamenivo frakce 0/4mm | t | 0,150 | | 0,00 | |
|---|---|----------|--|---|-------|--|------|--|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_08 - Oprava napájecích kabelů na PZZ v km 20,918, trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek

Soupis:

PS_04 - Zemní práce nad rámec RD

KSO:

Místo: PZZ v km 20,918, Praskačka

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_08 - Oprava napájecích kabelů na PZZ v km 20,918, trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek

Soupis:

PS_04 - Zemní práce nad rámec RD

Místo: PZZ v km 20,918, Praskačka

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 5 Komunikace pozemní

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|------|----------------|
| 1 | K | 576143211 | Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 10,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/576143211

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|------|----------------|
| 2 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 40,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_08 - Oprava napájecích kabelů na PZZ v km 20,918, trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek

Soupis:

PS_100 - VON v rámci RD

KSO:

Místo: PZZ v km 20,918, Praskačka

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_08 - Oprava napájecích kabelů na PZZ v km 20,918, trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek

Soupis:

PS_100 - VON v rámci RD

Místo: PZZ v km 20,918, Praskačka

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| D | OST | Ostatní | | | | | | |
|---|-----|------------|---|---|-------|--|------|--|
| 1 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | t | 3,000 | | 0,00 | |

0,00

| | | | | | | | | |
|----|--|------------|--|--|-------|--|--|--|
| VV | | KABELIZACE | | | | | | |
| VV | | 2 | | | 2,000 | | | |
| VV | | ŠTĚRK | | | | | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | | |
| VV | | Součet | | | 3,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|-------|--|------|--|
| 2 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | t | 4,000 | | 0,00 | |
|---|---|------------|--|---|-------|--|------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------|--|--|-------|--|--|--|
| VV | | Asfalt vybouraný | | | | | | |
| VV | | 2 | | | 2,000 | | | |
| VV | | Asfalt nový | | | | | | |
| VV | | 2 | | | 2,000 | | | |
| VV | | Součet | | | 4,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|-------|--|------|--|
| 3 | K | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | t | 2,000 | | 0,00 | |
|---|---|------------|--|---|-------|--|------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------|--|--|-------|--|--|--|
| VV | | Asfalt vybouraný | | | | | | |
| VV | | 2 | | | 2,000 | | | |
| VV | | Součet | | | 2,000 | | | |

| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
|---|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----|-------|--|------|--|
| 4 | K | 9901000400 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložíště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. | kus | 8,000 | | 0,00 | |
|---|---|------------|---|-----|-------|--|------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 5 | K | 9902200600 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. | t | 7,000 | | 0,00 | |
| | VV | | Asfalt vybouraný | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Asfalt nový | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | KABELIZACE | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | ŠTĚRK | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_08 - Oprava napájecích kabelů na PZZ v km 20,918, trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek

Soupis:

PS_101 - VON nad rámec RD

KSO:

Místo: PZZ v km 20,918, Praskačka

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_08 - Oprava napájecích kabelů na PZZ v km 20,918, trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek

Soupis:

PS_101 - VON nad rámec RD

Místo: PZZ v km 20,918, Praskačka

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| D | OST | Ostatní | | | | | | |
|---|-----|------------|---|---|-------|--|------|----------------------|
| 1 | K | 9902900300 | Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | t | 3,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2021 |
| | VV | | KABELIZACE | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | ŠTĚRK | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 2 | K | 9902900400 | Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | t | 4,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2021 |
| | VV | | Asfalt vybouraný | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Asfalt nový | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1993748

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 16484596-f23a-4d0f-939f-142a1354dffc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2021 07:18:01



aa4b3260-7066-48c6-becb-ef921386d982