


# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava povrchu III/12538 Pučery - Polní Voděrady</b>	Objednatel:	<b>KSÚS - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b>	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Havárie	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	<b>Cestmistroství Zásmyky</b>	Zhotovitel:	<b>SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. Zbraslavice 331</b>	IČ/DIČ:	25261282/CZ25261282
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	<b>13.09.2021</b>

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	1 196 788,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a su		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		<b>1 196 788,00</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 196 788,00</b>
Základ 21%	1 196 788,00	DPH 21%	251 325,48	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 448 113,48</b>

	Objednatel		Zhotovitel	
	Ing. Jan Lichneger, ředitel Datum, razítko a podpis		Ing. Alois Holík, Předseda správní rady Datum, razítko a podpis	