
A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 1 196 788,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00
0,00

1 196 788,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 1 196 788,00

1 196 788,00 251 325,48 1 448 113,48

Krycí list rozpočtu
Název stavby:

Oprava povrchu III/12538 
Pučery - Polní Voděrady

Objednatel:
KSÚS - Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace
IČ/DIČ:  

25261282/CZ25261282

Druh stavby: Havárie Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Cestmistroství Zásmuky Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.      

Zbraslavice 331 IČ/DIČ:

13.09.2021

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:  

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Objednatel Zhotovitel
 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

 
Ing.Jan Lichtneger, ředitel Ing. Alois Holík, Předseda správní rady


