

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-094/2021

Stavba: Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy

KSO:
Místo: Šumperk - výpravní budova

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Správce obvodu:

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:	Zhotovitel
--	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-094/2021

Stavba: Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy

Místo: Šumperk - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1-094/2021	Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy	0,00	0,00
VRN	VRN	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy

Objekt:

1-094/2021 - Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy

KSO:

Místo:

Šumperk - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy

Objekt:

1-094/2021 - Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy

Místo:

Šumperk - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy

Objekt:

1-094/2021 - Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy

Místo:

Šumperk - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	150,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	3,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

3	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------

4	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	3,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

5	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	150,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

6	K	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4,000		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

7	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu do výšky 5,00 m (strop nástupiště = 705,6stěny fasády = 535,5 m2) celkem = 1241,10 m2	m2	1 241,100		0,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

8	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		0,00
---	---	---------	--	-----	--------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo:

Šumperk - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Šumperk - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Šumperk - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00
1	K	070001000	Provozní vlivy	Soubor	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy

Objekt:

Ostatní - Ostatní

KSO:

Místo:

Šumperk - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Šumperk - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Odstranění pavoučků z celého objektu výpravní budovy

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Šumperk - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1994177

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 533072b2-ac3a-40d7-a8d5-4ab0c8b057bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2021 09:09:00



e8bf902-963d-48ce-81f1-e356d5d0a3cb