

## NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-100/2021

**Stavba:** Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempířských, dřevěných a

KSO:  
Místo: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Správce obvodu:**

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:</b>	<b>Zhotovitel</b>
--	-------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-100/2021

Stavba: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempířských, dřevěných a

Místo: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- 100/2021	Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempí	0,00	0,00
VRN	VRN	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempířských, dřevěných a

Objekt:

**1-100/2021 - Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempí**

KSO:

Místo: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempířských, dřevěných a

Objekt:

**1-100/2021 - Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempí**

Místo: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempířských, dřevěných a

Objekt:

**1-100/2021 - Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempí**

Místo:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	425,200		0,00
2	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	180,000		0,00
3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	150,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	4,000		0,00
5	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	20,000		0,00
6	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	4,000		0,00
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,000		0,00
8	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápencementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	40,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,360		0,00
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,360		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,600		0,00

VV 2,36\*10 'Přepočtené koeficientem množství 23,600

12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,360		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

D 998 Přesun hmot 0,00

13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,683		0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

14	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	89,600		0,00
15	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	89,600		0,00
16	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	89,600		0,00
17	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	89,600		0,00
18	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	36,700		0,00
19	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	36,700		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	36,700		0,00
21	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	36,700		0,00
22	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	36,700		0,00
23	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí fedidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	118,000		0,00
24	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	118,000		0,00
25	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	118,000		0,00
26	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	118,000		0,00
27	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	118,000		0,00
28	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	118,000		0,00
29	K	783501321	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	622,400		0,00
30	K	783501323	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	622,400		0,00
31	K	783501421	Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	622,400		0,00
32	K	783513003	Základní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	622,400		0,00
33	K	783517003	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	622,400		0,00
34	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon přes 30 do 60°	m2	622,400		0,00
35	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	425,200		0,00
36	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	425,200		0,00
37	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	425,200		0,00
38	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	425,200		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempířských, dřevěných a

Objekt:

**VRN - VRN**

KSO:

Místo: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempířských, dřevěných a

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempířských, dřevěných a

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--	------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

2	K	070001000	Provozní vlivy	Soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	----------------	--------	-------	--	------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempířských, dřevěných a

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

KSO:

Místo: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempířských, dřevěných a

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava a nátěr klempířských, dřevěných a

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1993880

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7f44df73-d6bc-4b2e-95d5-9cb0b6209011

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.09.2021 08:05:01



1dc4bf28-5f68-4501-a850-9fc50a3c4a4a