

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-3D
Stavba: Městské Tylovo divadlo - vedlejší náklady

KSO:
Místo: Kutná Hora

CC-CZ:
Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:
Město Kutná Hora

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Kutnohorská stavební

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				28 221,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	28 221,00		5 926,41
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		34 147,41
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-3D

Stavba: Městské Tylovo divadlo - vedlejší náklady

Místo: Kutná Hora

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: Kutnohorská stavební

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

28 221,00 **34 147,41**

2021-3D **Městské Tylovo divadlo - vedlejší náklady**

28 221,00 34 147,41