

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městské Tylovo divadlo - vedlejší náklady

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Kutnohorská stavební

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 221,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 28 221,00 | 21,00% | 5 926,41 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

34 147,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městské Tylovo divadlo - vedlejší náklady

Místo: Kutná Hora

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: Kutnohorská
stavební

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 221,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 221,00

VRN3 - Zařízení staveniště

28 221,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městské Tylovo divadlo - vedlejší náklady

Místo: Kutná Hora

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: Kutnohorská
stavební

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

28 221,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

28 221,00

D VRN3 Zařízení staveniště

28 221,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP Související práce pro zařízení staveniště

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 032002000 | Vybavení staveniště | kpl | 1,000 | 11 250,00 | 11 250,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

PP Vybavení staveniště

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě | kpl | 1,000 | 6 250,00 | 6 250,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,000 | 3 221,00 | 3 221,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP Zabezpečení staveniště

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 5 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP Zrušení zařízení staveniště