

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-2D  
Stavba: Městské Tylovo divadlo - jihozápadní strana zateplení

KSO:  
Místo: Kutná Hora

CC-CZ:  
Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:  
Město Kutná Hora

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Kutnohorská Stavební

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>723 908,90</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>723 908,90</b>	<b>152 020,87</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>875 929,77</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-2D

**Stavba:** Městské Tylovo divadlo - jihozápadní strana zateplení

Místo: Kutná Hora

Datum:

3. 5. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant:

Kutnohorská Stavební

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**723 908,90**

**875 929,77**

2021-2D

Městské Tylovo divadlo - jihozápadní strana zateplení

723 908,90

875 929,77