

# Smlouva o dílo č.8/2021 Pr

## I. Smluvní strany

Odběratel:  
Sociální služby Praha 9, z.ú.  
Novovysočanská 505/8, Praha 9  
Zastoupené: Mgr. Michaelou Žáčkovou, ředitelkou  
IČ: 05258031  
Bankovní spojení : ČS a.s.  
č.ú.: 4238065339/0800

Dodavatel:  
RESULTATUM s.r.o.  
Vlkova 679/39, Praha 3, 130 00  
Zastoupený: Jiřím Sušickým  
IČ: 03991474  
DIČ: CZ03991474  
bankovní spojení:  
číslo účtu: : XXXXXXXXXX

## II. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavební úpravy vstupu na zahradu v prvním patře Sociálních služeb Praha 9 na adrese Novovysočanská 505/8, Praha 9, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 6.8.2021, která je jako příloha č.1 nedílnou součástí této smlouvy.

## III. Místo díla

Domov seniorů, Novovysočanská 505/8, Praha 9.

## IV. Čas plnění

Termín provedení díla:  
Zahájení prací 18.10. 2021  
Ukončení prací 10.11. 2021

## V. Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí **259.778,- Kč bez DPH**.  
DPH ve výši 21% činí 54.553,38 Kč. Případné vzniklé vícepráce dodavatel projedná s objednatelům před zahájením těchto prací.

## **VI. Platební podmínky**

Mezi stranami byly dohodnuty následující platební podmínky :  
Zálohová faktura ve výši 50% bude proplacena 21 dnů před začátkem realizace  
Platba koncová za cenu díla bude uhrazena po dokončení díla a jeho předání, na základě  
konečné faktury se splatností nejpozději 7 dnů po předání díla. Platební povinnost odběratele  
je splněna dnem připsu fakturované částky na účet dodavatele.

## **VII. Způsob provádění díla**

Dodavatel se zavazuje provést dílo sám nebo za součinnosti jiných, ale vždy na své nebezpečí  
a na svou odpovědnost.  
Dodavatel je povinen provádět práce na objektu odběratele takovým způsobem, aby nedošlo k  
poškození stávajících konstrukcí a respektovat provozní podmínky zařízení. Dále pak zajistí  
provizorní oddělení rekonstruovaných prostor od zbytku provozu zařízení.  
Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla řádným  
způsobem, je povinen to ihned oznámit odběrateli a navrhnout mu změnu díla.  
Dodavatel je povinen po skončení díla uvést předané prostory do původního stavu.

## **VIII. Záruka**

Záruční doba začíná dnem převzetí díla odběratelem a její délka na provedené práce činí 60  
měsíců. Záruka se vztahuje jen na ty části stavby, které byly dílem dotčeny.

## **IX. Obecně smluvní podmínky**

Dodavatel a osoby spolupracující na díle v rozsahu stanoveném touto smlouvou jsou povinni  
dodržovat vyhlášky a předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, včetně  
protipožárních opatření.  
Dodavatel je povinen na stavbě zachovávat čistotu a pořádek.  
Případné odběratelem dodatečně požadované práce budou řešeny v předstihu po oboustranné  
dohodě formou víceprací.  
Veškeré dodací lhůty, jakož i další smluvní časové plány se prodlužují na období odpovídající  
času ztracenému z důvodu pozastavení stavby způsobené odběratelem.

## **X. Smluvní pokuty**

Pro případ porušení smluvních povinností, zejména nedodržení termínu předání díla, sjednal  
odběratel s dodavatelem smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,1 % .

Dodavatel neporuší smlouvu ani nebude jinak odpovědný za prodlení nebo jiné neplnění svých závazků podle této smlouvy, zejména není vystaven smluvní pokutě nebo odstoupení od smlouvy, jestliže prodlení nebo jiné neplnění smluvních závazků je mimo jeho kontrolu (událost, která při uzavření smlouvy nemohla být předvídaná).

V případě takovéto nastalé události se obě strany ihned dohodnou na odpovídajícím vypořádání situace a na následcích s konkrétním vztahem na další plnění smlouvy, na časovém harmonogramu, na nákladech.

## **XI. Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze zúčastněných stran obdrží po jednom stejnopisu.


Tato smlouva, jakož i veškeré vztahy jí upravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy provede v zákonné lhůtě odběratel.


Přílohy :

Příloha č. 1 – cenová nabídka dodavatele ze dne 6.8.2021

V Praze dne 20.9.2021

.....  


odběratel: Mgr. Michaela Žáčková, ředitelka

.....  


dodavatel: Jiří Sušický

