

Smlouva o těžbě dříví harvestorovou technologií 2017






Výroba dříví na OM harvestorovou technologií 1, Divize Lipník n. Bečvou, LS
Potštát, LS Velký Újezd č. 6110/2016/2/2017

ČLÁNEK I

Smluvní strany


Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/gsm: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Kloboucká lesní s.r.o.**
Sídlo: Šumavská 31, 602 00 Brno
IČO: 25532642
DIČ: CZ25532642
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Karel Viačka
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Karel Viačka
Telefon/fax: 
E-mail:

uzavřeli tuto Smlouvu podle čl. V Rámcové smlouvy - Těžba dříví harvestorovou technologií č. 2016-2574 a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

ČLÁNEK II

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o těžbě dříví harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti v rozsahu upraveném touto Smlouvou a prováděné za podmínek stanovených Rámcovou smlouvou - Těžba dříví harvestorovou technologií č. 2016-2574 (dále jen „rámcová smlouva“).
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti těžby dříví harvestorovou technologií, včetně činností souvisejících, uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností dle Smlouvy musí být realizovány v souladu s rámcovou smlouvou a jejími přílohami, v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou, zejména pak přílohy č. 1 Smlouvy (předmět, rozsah a cena díla) a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou i rámcovou smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK III

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: , , .

ČLÁNEK IV

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 8 595 300 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK V

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy neopravňuje Zhotovitele k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění dle přílohy č. 1 rámcové smlouvy (VOP-RS-H2017).

ČLÁNEK VI

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí rámcovou smlouvou, jejíž přílohou jsou i Všeobecné obchodní podmínky VLS ČR, s.p. (VOP-RS-H2017), ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména pak ZZVZ).
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou dne 13.2.2017

V dne 13.2.2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Kloboucká lesní s.r.o.
Karel Viačka

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	260	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá,				

	listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	360	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a	200	m3		

	vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	260	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50%				

	nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	360	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon				

	práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	90	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	90	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	90	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	90	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				

	Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	20	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení	90	m3	■	■

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	90	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	90	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	90	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50%				

	nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	20	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	400	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	400	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon				

	práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	1200	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	2400	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	2400	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	400	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký				

	Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	400	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	1200	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	1900	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení	1900	m3		

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	400	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50%				

	nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	1100	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	1100	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon				

	práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	500	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	500	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	180	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký				

	Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	370	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	920	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	920	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení	920	m3		

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	180	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	370	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	920	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50%				

	nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	920	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	920	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	140	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon				

	práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	370	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	380	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	370	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký				

	Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	90	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	90	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení	90	m3		

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 50% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. ;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	10000	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do 300m.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	8000	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do 800m.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	5000	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do 1100m.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	2500	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=10.2.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát, LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce				

	je podřízen režimu střeby, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do vzdálenosti 1200m.;
--	---