

Dohoda o podmínkách záchranného archeologického výzkumu

(dále jen Dohoda)

1.

Smluvní strany

1.1. Objednatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky
Stavební správy východ
zastoupen ve věcech technických: xxx

IČO: 70994235
DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
(*dále objednatel*)

a

1.2. Zhotovitel:

název: **ARCHAIA Olomouc z.ú.**
se sídlem: Panská 175/4, 779 00 Olomouc
zastoupená ve věcech smluvních: ředitelkou Mgr. Veronikou Dudkovou
xxx
zastoupená ve věcech technických: xxx.

IČO: 27713725
DIČ: CZ27713725
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 212835528/0300
zapsaná v rejstříku ústavů, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl U, vložka č. 303
(*dále zhotovitel*)

2.

Předmět dohody

2.1. Předmětem dohody o dílo je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ dle poskytnuté dokumentace (dále jen archeologický výzkum). Jeho účelem je záchrana archeologických památek ohrožených zemními a stavebními pracemi. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zák. 425/1990 Sb. a zák. č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči.

2.2. Archeologický výzkum bude proveden formou odborného dohledu nad zemními a stavebními pracemi, dále formou standardního archeologického odkryvu v případě pozitivního zjištění archeologických objektů, dokumentací a exkavací nalezených archeologických památek a jejich následným zpracováním.

2.3. Archeologický výzkum (dále též dílo) je tvořen:

2.3.1. výzkumnými pracemi v terénu při archeologickém odborném dohledu a při standardním archeologickém výzkumu formou odkryvu, realizovaném v případě pozitivního zjištění archeologických památek, tj. exkavací, dokumentací, zaměřením a vyzdvižením movitých archeologických nálezů (dále terénní část archeologického výzkumu);

2.3.2. vyhodnocením nalezených situací, movitých předmětů a odebraných vzorků při standardním archeologickém výzkumu formou odkryvu a vypracováním nálezové zprávy (dále zpracování archeologického výzkumu).

2.4. Nálezová zpráva obsahuje popis, kresebnou dokumentaci a odborné vyhodnocení stavbou narušených a ohrožených archeologických nálezů a je zároveň podkladem pro další postup při záchraně dalších, dosud nedotčených archeologických památek na dané lokalitě.

3.

Termín plnění

3.1. Terénní část výzkumu dle odst. 2.3.1. této dohody bude probíhat v součinnosti s realizací výkopových prací předmětné stavby, předpokládaný termín zahájení: říjen 2021.

3.2. Ukončení terénní části výzkumu proběhne po ukončení výkopových prací nebo po ukončení archeologických prací po dohodě zhotovitele s objednatelem.

3.3. Zpracování výzkumu dle odst. 2.3.2. této dohody bude probíhat již během terénní části archeologického výzkumu. Výsledkem zpracování výzkumu dle odst. 2.3.2. této dohody jakož i výsledkem celého díla je nálezová zpráva, kterou zhotovitel vypracuje nejpozději do 3 měsíců od ukončení terénní části výzkumu.

3.4. Převzetí díla objednatelem ve formě nálezové zprávy bude provedeno na základě podpisu protokolu o převzetí díla objednatelem, nebo zodpovědným zástupcem a zhotovitelem.

4.

Cena díla, platební podmínky

4.1. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran je maximální a nepřekročitelná celková cena za dílo stanovena na **415.520,-Kč (slovy čtyřistapátnáctisícpětsetdvacet korun českých) bez DPH.** K ceně bude příúčtována DPH v zákonem stanovené výši.

4.2. Skutečně provedené práce zhotovitele a jeho případných subzhotovitelů budou zhotovitelem evidovány v deníku výzkumu. Takto vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele při jednotkových cenách dle Přílohy č. 1 této dohody.

4.3. Po celou dobu provádění díla bude zhotovitel fakturovat objednateli měsíčně podle skutečně v tom kterém měsíci provedených prací, a to vždy do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, který se fakturuje.

4.4. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturovanou částku v co nejkratší době nejpozději však do 60 dnů ode dne doručení faktury.

4.5. Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a zejména tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury
- označení banky a č. účtu, na který se má platit
- označení díla
- fakturovanou částku
- razítko a podpis oprávněné osoby
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele.

Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a dohodou stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není zadavatel v prodlení s úhradou.

4.6. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou částky fakturované za dílo, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% fakturované částky za každý den prodlení úhrady příslušného díla. Částka účtovaná jako smluvní pokuta dle této dohody je splatná do 60 dnů ode dne doručení příslušné faktury, kterou se pokuta účtuje.

4.7. V případě zhotovitelova prodlení s termínem předání jakékoliv části díla v dohodnutých termínech je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla uvedené v bodě 4.1. (včetně DPH) za každý den prodlení.

5.

Součinnost

5.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechnu součinnost nutnou k provedení díla, jakož i všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavební akce prováděny. Dále se objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli vstup na stavbu a nerušené provádění terénní části výzkumu.

5.2. Objednatel se zavazuje, předat zhotoviteli všechny jemu dostupné informace o stávajících inženýrských sítích, které se nacházejí v trasách stavební akce prováděné objednatelem. Taktéž se zavazuje, na požádání zhotovitele, sdělit zhotoviteli stanovené podmínky, za kterých lze v blízkosti těchto sítí provádět terénní práce, zejména s ohledem na dodržení předepsaných ochranných pásem.

5.3. Zhotovitel nezodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích či objektech, které způsobí pracovníci zhotovitele, pokud tak učinili v důsledku nesprávných či neúplných informací předaných ve smyslu odstavce 5.2. této dohody objednatelem a pokud postupovali v dobré víře, že svou činností škodu nezpůsobí.

5.4. Pracovníci zhotovitele a jeho případných subzhotovitelů jsou povinni dodržovat všechny zásady a předpisy BOZP na staveništi.

5.5. Zhotovitel se zavazuje zavést při zahájení prováděného díla deník výzkumu, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu dohody. Objednatel, nebo jeho zodpovědný zástupce je u prováděného díla oprávněn tento deník kontrolovat a provádět do něho zápisy.

6.

Předání díla

Zhotovitel předá provedené práce a nálezovou zprávu objednateli takto:

6.1. Terénní část výzkumu dle odst. 2.3.1. této dohody bude ukončena zápisem ve stavebním deníku zhotovitele a jeho podpisem oběma stranami.

6.2. Ukončení zpracování výzkumu dle odst. 2.3.2. této dohody bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Podpisem protokolu dle tohoto odstavce tak bude ukončeno celé dílo dle této dohody.

6.3. Nálezovou zprávu zhotovitel předá při předání celého díla dle odst. 6.2. této dohody.

6.4. K předání a převzetí prací, a k podpisu předávacích protokolů dle odstavců 6.1 a 6.2. této dohody a k předání a převzetí nálezové zprávy dle odst. 6.3. této dohody je za zhotovitele oprávněn Mgr. Veronika Dudková nebo Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. a za objednatele oprávněn správce stavby Rekonstrukce ŽST Vsetín.

7.

Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

Zhotovitel provede dílo v souladu s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni.

8.

Odstoupení od dohody

8.1. Dojde-li k odstoupení od dohody z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat a objednatel zaplatí zhotoviteli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

8.2. V případě, že od dohody odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od dohody vznikla.

9.

Obecná ujednání

9.1. Zhotovitel je vlastníkem zhotoveného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatelem.

9.2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než objednateli, kromě kopií odevzdaných Archeologickému ústavu AV ČR, jemuž zhotovitel je povinen odevzdávat nálezové zprávy dle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Vznikne-li z důvodů vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit.

10.

Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dohody.

10.2. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1: předpokládaný rozpočet.

10.3. Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

10.4. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

10.5. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem k dohodě a potvrzenými oběma smluvními stranami.

10.6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto dohodou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

V Olomouci ..29.9.2021

objednatel:

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ

Správa železnic, státní organizace

V Olomouci..13.9.2021.....

zhotovitel:

.....

Mgr. Veronika Dudková

ředitelka ARCHAIA Olomouc o.p.s.

Příloha č. 1: Předpokládaný rozpočet

Záchranný archeologický výzkum (ZAV) "Rekonstrukce žst. Vsetín"

rozsáhlá plošná stavba liniového charakteru, trvání prací cca 39 měsíců (9/2021 až 12/2024)
dle TZ (s. 1) bez dokončovacích prací

stavba se nachází na území s archeologickými nálezy (ÚAN) ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.,
konkrétně ÚAN III

ZAV bude probíhat **formou odborného dohledu** v terénu nad průběhem zemních prací, kombinovaný
v případě odkryvu archeologických památek jejich exkavací a dokumentací + odpovídající zpracování

dohled - 1 návštěva týdně, resp. 4 návštěvy za 1 měsíc (zpravidla 1xA 1xSAV; trvání 4 hod. vč. dopravy)
celkem (39 měsíců x 4 návštěvy x 4 hod.) ...tj. 624 hod. 1xA + 640 hod. 1xSAV) + odpovídající zpracování

Terénní práce

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet hodin	Celkem
1	Archeolog (A)			
1	Asistent AV (AAV)			
1	Specialista AV (SAV)			
1	Pracovník AV (PAV)			
1	Zaměření / reserva			
Terén celkem				330 720,00 Kč

Zpracování

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet hodin	Celkem
1	Archeolog (A)			
1	Asistent AV (AAV)			
1	Specialista AV (SAV)			
1	Pracovník AV (PAV)			
Zpracování celkem				84 800,00 Kč

Celková cena bez DPH	415 520,00 Kč
DPH 21%	87 259,20 Kč
Celková cena vč. DPH	502 779,20 Kč

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při
respektování maximální nepřekročitelné ceny výzkumu.