

**OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00011/2021****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6
Odbor sociálních věcí - 06
Čs. armády 601/23
16052 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax: [REDACTED]

E: [REDACTED] www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

SNEO, a.s.

Nad alejí 1876/2
16200 Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 27114112 DIČ: CZ27114112

zastoupená na základě mandátní smlouvy společností [REDACTED]

Příjemce dodávky: Odbor sociálních věcí - 06

Kontaktní osoba: [REDACTED] Spojení: [REDACTED]

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednááme:

Poliklínika pod Marjánkou - 3 ks ocelových lávek - Inženýrská činnost a technický dozor investora na akci v rozsahu: zabezpečení vstupních údajů, zabezpečení smluvních vztahů pro provedení stavby, práce spojené s prováděním stavby, výběrové řízení, koordinátor BOZP

Termín plnění: 31. 07. 2022

Cena sjednaná dohodou ve výši: 350 403,00 Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

Vystavil: [REDACTED]

Akceptace dodavatelem: [REDACTED]

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

V Praze dne: 29.09.2021

Kčd

v

Datum: 30.9.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzuje platnost právního jednání městské části Praha 6.

Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne 23.04.2019, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 k Objednávce na akci:
"Poliklinika Pod Marjánkou - 3 ks ocelových lávek pro pěší"

Stanovení nabídkové ceny za provedení inženýrské činnosti

Ceny byly stanoveny dle výkonového a honorářového řádu ČKAIT a porovnány se sazebníkem pro navrhování nabídkových cen UNIKA a praktickými zkušenostmi zpracovatele nabídky.

AKCE: "Poliklinika Pod Marjánkou - 3 ks ocelových lávek pro pěší"

základní údaje		cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
CENA DLE ZHOTOVITELE		2 895 886,00	608 136,06	3 504 022,06
Fáze I				
zabezpečení vstupních údajů	3 %	8 687,66	1 824,41	10 512,07
Fáze II				
zabezpečení projekt. přípravy pro ÚŘ	0			
Fáze III				
zabezpečení projekt. přípravy pro SP	0			
Fáze IV				
dopracování projektu pro provádění stavby	0			
Fáze V				
zabezpečení smluvních vztahů pro provedení stavby	4 %	11 583,54	2 432,54	14 016,08
Fáze VI				
práce spojené s prováděním stavby	70 %	202 712,02	42 569,52	245 281,54
Fáze VII				
práce po dokončení stavby	6 %	17 371,18	3 647,95	21 019,13
výběrové řízení	4,57 %	13 234,20	2 779,18	16 013,38
koordinátor BOZP	12,43%	36 000,00	7 560,00	43 560,00
celkem	100%	289 588,60	60 813,61	350 402,21

Vypočítaná odměna je navýšena z 5% ceny bez DPH na 10% z důvodu nárůstu nákladů způsobených prodloužením lhůty výstavby vyvolané skutečností, že stavba bude prováděna za provozu Polikliniky Pod Marjánkou a z nutnosti zajištění tomu odpovídající bezpečnosti vyplývající m.j. z podmínky HZS hl. m. Prahy a OV ÚMČ P6, kdy není možno lávky realizovat ani částečně v souběhu, ale výhradně zcela samostatně (1. lávka : demolice, výstavba, kolaudace - předčasné užívání, následně 2. lávka : demolice, výstavba, kolaudace - předčasné užívání, následně 3. lávka : demolice, výstavba, kolaudace - předčasné užívání)

V Praze dne: 21.9.2021

