

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: POI/19/170,07PU-002901 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 13/2021/Ja, 07PU-003606

Ze dne: 22.09.2021

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

AVE CZ  
odpadové hospodářství s.r.o.  
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10  
IČO: 49356089  
DIČ: CZ49356089

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme:

Provádění běžné údržby dálnice II. třídy a silnic I. třídy v Karlovarském kraji.

**Místo dodání:** silnice I/21

**Termín dodání:** 01. 10. 2021 – 15. 11. 2021

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 5.037.500,00 Kč / 6.095.375,00 Kč

**Další informace pro dodavatele:** práce na každý měsíc bude upřesněna

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDAKCE]

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha: Soupis prací

Rámcová dohoda - běžná údržba - soupis prací :01.10.-15.11.2021 sil. I/21

59s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a dříví) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	-	-	-	-
Celková cena v Kč bez DPH								5 037 500,00
DPH Kč								1 057 875,00
Celková cena sítě v Kč včetně DPH								6 095 375,00

Digitálně podepsal: [redacted]  
Datum: 27.09.2021 21:28:26 +02:00

Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2021.09.30  
14:19:37 +02'00'

Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2021.09.30 13:23:28 +02'00'