



MURSP00D90G0



**MĚSTO ROSICE**  
**Místostarosta**  
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.:


VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

ID DS



BMS SERVIS, s.r.o.

Videňská 186/118

619 00 Brno

IČ:63476711

DATUM: 2021.09.24

**Objednávka č. 77862/21**

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednááme:

dodávku a montáž regulačního systému včetně rozvaděče, dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí objednávky.

Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu.

Max. cena 220 423,63 Kč bez DPH.

Místo plnění: zámek Rosice

Termín zahájení prací: září 2021

Předpokládaný termín ukončení díla: říjen 2021


Objednávku akceptujeme:

S přáním pěkného dne.



Schválil  
Lukáš Volánek,  
místostarosta

**MĚSTO RO**  
Palackého nám.  
665 01 ROS



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2021-2063 Záměček Jih

**Objednatel:** Město Rosice IČO: 00282481  
 Palackého nám. 13 DIČ: CZ00282481  
 66501 Rosice

**Zhotovitel:** BMS SERVIS, s.r.o. IČO: 27723364  
 Vídeňská 186/118 DIČ: CZ27723364  
 61900 Brno-Přízřenice

**Vypracoval:** XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 080,00
PSV	0,00
MON	184 483,63
Vedlejší náklady	9 700,00
Ostatní náklady	20 160,00
<b>Celkem</b>	<b>220 423,63</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	147 125,26 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 298,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH 220 423,63 CZK**

v Brně

dne 13.9.2021



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 03.01</b>	<b>Měření a Regulace</b>	<b>147 125,26</b>	<b>43 438,37</b>		<b>190 563,63</b>	<b>86</b>
SO01.01	Kabely	0,00	27 247,64		27 247,64	12
SO01.02	Nosný materiál	0,00	16 190,73		16 190,73	7
SO03.01	Měření a regulace	147 125,26	0,00		147 125,26	67
<b>SO 03.02</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>29 860,00</b>		<b>29 860,00</b>	<b>14</b>
SO 03.01.01	Ostatní náklady	0,00	29 860,00		29 860,00	14
<b>Celkem za stavbu</b>					<b>220 423,63</b>	<b>100</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
41	Demontáž stávajícího zařízení	HSV			6 080,00	3
M21	Elektromontáže	MON			180 674,50	82
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 137,73	1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			1 671,40	1
VN	Vedlejší náklady	VN			9 700,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			20 160,00	9
<b>Cena celkem</b>					<b>220 423,63</b>	<b>100</b>