



OBJEDNÁVKA č.: 01PU-003147/17-12160

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4

Za kterého jedná: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ZHOTOVITEL

HBH Projekt spol. s r. o.
Kabátníkova 5
602 00 Brno

Za kterého jedná: [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ 65993390

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]
IČO: 44961944
DIČ: CZ 44961944

Dle naší dohody a ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, objednááme u Vás zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

**Vypracování studie na rekonstrukci odpočívek D10 Brodce
vpravo v km 35,2 a vlevo v km 35,5**

II. DOBA PLNĚNÍ

Do 12. 6. 2017

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č.526/1990 Sb, maximální.

**239 200,00 Kč (cena bez DPH)
50 232 ,00 Kč (DPH 21%)
289 432,00 Kč (Cena vč. DPH)**

(Specifikace ceny je nedílnou součástí objednávky)

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jednorázově převodem na účet zhotovitele s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání provedených prací. Případné sankce z prodlení dodání budou odečteny z konečné faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

V. SMLUVNÍ SANKCE

Za prodlení s poskytováním služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů služeb, se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaných služeb a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10% z ceny nedodaných služeb.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato objednávka zavazuje poskytovatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.
2. Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
3. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
4. Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.
5. **Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 poskytovatel.**
6. Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání

V Praze dne

1. 03. 2017

ZA OBJEDNATELE,

ZA ZHOTOVITELE,

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

Adresa: Na Pankráci 546/56
P. O. BOX 1
145 05 Praha 4

Telefon: [Redacted]
Fax: [Redacted]

IČO: 65993390
DIČ: CZ - 65993390

investor: ŘSD ČR, GŘ
 akce: D10 - rekonstrukce odpočívek Brodce, km 35.500
 stupeň: STUDIE
 délka: 1 200 m

Cenová nabídka:

část	Předmět plnění	Pracnost (hod.)	Jedn. cena (Kč/hod.)	Cena (Kč)
A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	28	650	
B	VÝKRESY			
1	Přehledná situace stavby	8	650	
2	Situace zájmového území	24	650	
3	Podélný profil přeložky sil. II/610	12	650	
4	Vzorové příčné řezy	10	650	
5	Dispoziční řešení - odpočívka vpravo	75	650	
6	Dispoziční řešení - odpočívka vlevo	75	650	
7	Přeložka silnice II/610	16	650	
C	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE			
1	Mapové podklady (polohopis, územní plány)	16	650	
2	Získání podkladů o poloze stávajících inž. sítí od jejich správců	14	650	
3	Výpis dotčených pozemků	8	650	
4	Odhad stavebních nákladů dle CN SPK 2016 (MD 19.4.2016)	12	650	
D	DOKLADY			
	Projednání dokumentace	60	650	
	Planografické práce	10	650	
	Cena celkem bez DPH			
	DPH 21%			
	Cena celkem včetně DPH			

Termíny plnění: Koncept STUDIE: do 15.5.2017
 Čistopis STUDIE: do 21 dnů od obdržení připomínek ke konceptu

V Praze 17.1.2016