



SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2017/0210/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 6R-244/2017 ze dne 22.3.2017

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Milan Mašek, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Zhotovitel: **FA:JANPE s.r.o.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 96488
sídlo: Vídeňská 148, Praha 4
zastoupený: Janem Pěnkavou, jednatelem společnosti
IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem : Oprava rozvodu plynu v bytových objektech Sinkulova 840/71, Na Jezerce 1197/3, 5. Května 1208/55 a oprava rozvodu plynu včetně vodovodní přípojky v bytovém objektu Krčská 971/54, Praha 4.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení : oprava rozvodu plynu v bytových objektech Sinkulova 840/71, Na Jezerce 1197/3, 5. Května 1208/55 a oprava rozvodu plynu včetně vodovodní přípojky v bytovém objektu Krčská 971/54, Praha 4 dle PD Ing. Krpaty a cenové nabídky ze dne 3.3.2017, která je nedílnou součástí jako příloha této smlouvy.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přijímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 120 kalendářních dnů (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčují řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí : 3.690.738,00 Kč bez DPH
 553.610,70 Kč 15% DPH
 4.244.348,70 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změni dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. Na každém daňovém dokladu-faktuře bude uvedena cena provedených prací v daném kalendářním měsíci a k tomu vyčíslena pozastávka ve výši 10% z fakturované částky, o kterou objednatel sníží platbu.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých

subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení (příloha č. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění) 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatel oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušování provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 131 z.č. 137/2006 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 140 z.č. 137/2006 Sb., v pl.zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo

i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určeny pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 3 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.


12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prostě omylu připojují své podpisy.


12.10. Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 27. 03. 2017

Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4




Za zhotovitele
Jan Pěnkava
jednatel společnosti




Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.3.2017

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 27.03.2017.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Příloha č. 1
výzvy - Vzor krycího listu
KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: OPRAVA ROZVODU PLYNU V BYTOVÝCH OBJEKTECH SINKULOVA 840/71, NA JEZERCE
1197/3, 5.KVĚTNA 1208/55 A OPRAVA ROZVODU PLYNU VČETNĚ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY V BYTOVÉM
OBJEKTU KRČSKÁ 971/54, , PRAHA 4

Identifikační údaje:

zadavatel	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČ: 00063584
účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)	
právnícká osoba	
obchodní firma nebo název	FA:JANPE s.r.o.
sídlo:	Vídeňská 148 , Praha 4
právní forma:	s.r.o.
IČ:	27103676
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů nebo jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem účastníka	Jan Pěnkava
fyzická osoba	
jméno a příjmení nebo obchodní firma (jen fyz. osoba zapsaná v OR)	
místo trvalého pobytu nebo místo podnikání (jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)	
IČ:	

Kontaktní osoba:	Jan Pěnkava		
Tel./fax:		e-mail:	

Nabídková cena v Kč


nabídková cena v Kč bez DPH	3 690 738,- Kč
DPH 15%	553610,70 Kč
nabídková cena v Kč vč. DPH	4 244 348,70 Kč

Datum : 3.3.2017

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:

(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis	podpis
jméno a příjmení	jméno a příjmení
funkce	funkce
údaje o případném zplnomocnění	údaje o případném zplnomocnění



REKAPITULACE STAVBY

Kód: z014012017
Stavba: 5. května 1208-55 - plynovod

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 3.3.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč: FA:JANPÉ s.r.o.

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 431 617,07


	sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
DPH snížená	15,00%	1 431 617,07

Výše daně
0,00
214 742,56

Cena s DPH

v CZK

1 646 359,63



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z014012017

Stavba: 5. května 1208-55 - plynovod

Místo: Praha


Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 431 617,07	1 646 359,63	
z014012 017	5. května 1208-55 - plynovod	1 431 617,07	1 646 359,63	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

5. května 1208-55 - plynovod

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 431 617,07

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

1 431 617,07

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

214 742,56

Cena s DPH

v CZK

1 646 359,63



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5. května 1208-55 - plynovod

Místo: Praha

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 431 617,07

HSV - Práce a dodávky HSV

163 694,25

3 - Svisté a kompletní konstrukce

10 152,00

4 - Vodorovné konstrukce

8 827,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 537,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

53 793,13

997 - Přesun sutě

32 598,66

998 - Přesun hmot

1 786,46

PSV - Práce a dodávky PSV

1 224 328,82

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

50 390,23

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

424 960,99

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

89 072,46

731 - Ústřední vytápění - kotelny

14 244,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

4 500,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

420 600,56

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných

2 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby

146 272,32

767 - Konstrukce zámečnické

5 385,40

771 - Podlahy z dlaždic

2 783,01

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

21 421,45

783 - Dokončovací práce - nátěry	16 950,00
784 - Dokončovací práce - malby	25 748,40
M - Práce a dodávky M	24 282,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	24 282,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 312,00
VRN3 - Zařízení staveniště	19 312,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

5. května 1208-55 - plynovod

Místo: Praha

Datum: 03.01.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 431 617,07

D	HSV		Práce a dodávky HSV				163 694,25	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 152,00	
1	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	72,000	141,00	10 152,00	CS URS 2017 01
	VV		52+20		72,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				8 827,00	
2	K	411386621	Zabetonování prostupů v instal. šachtách směsí pt do 0,25 m2	kus	13,000	679,00	8 827,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				56 537,00	
3	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	13,000	229,00	2 977,00	CS URS 2017 01
4	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	144,000	191,00	27 504,00	CS URS 2017 01
	VV		(52+20)*2		144,000			
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	210,000	26,00	5 460,00	CS URS 2014 01
	VV		10*21		210,000			
6	K	619991011	Obaleni konstrukci a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	210,000	52,00	10 920,00	CS URS 2014 01
	VV		10*21		210,000			
7	K	632681115	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucí - vysprávka D 500 mm a tl 50 mm	kus	13,000	512,00	6 656,00	CS URS 2014 01
8	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	20,000	48,00	960,00	
	VV		10+10		20,000			
9	M	553414200	průvětrník bez klapky se sítí 15x15 cm	kus	20,000	103,00	2 060,00	CS URS 2014 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				53 793,13	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	369,000	83,00	30 627,00	
	VV		12*21		252,000			
	VV		(5,5*3)*6+9*2		117,000			
	VV		Součet		369,000			
11	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	1 170,000	3,00	3 510,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		((5,5*3,0)*6+9*2)*10		1 170,000			
12	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,176	3 733,00	657,01	CS ÚRS 2014 01
	VV		0,3*0,3*0,15*13		0,176			
13	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	52,000	95,00	4 940,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	10,000	206,00	2 060,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm	m	5,200	1 982,00	10 306,40	
	VV		13*0,4		5,200			
16	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 %	m2	1,170	88,00	102,96	
	VV		13*0,3*0,3		1,170			
17	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 %	m2	23,040	69,00	1 589,76	
	VV		72*2*0,4*0,4		23,040			
D 997 Přesun sutě							32 598,66	
18	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	9,341	1 743,00	16 281,36	CS ÚRS 2014 01
19	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,341	246,00	2 297,89	CS ÚRS 2014 01
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	235,250	10,00	2 352,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		9,410*25		235,250			
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	9,341	1 249,00	11 666,91	CS ÚRS 2014 01
D 998 Přesun hmot							1 786,46	
22	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6,203	288,00	1 786,46	CS ÚRS 2014 01
D PSV Práce a dodávky PSV							1 224 328,82	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							50 390,23	
23	K	722130233	Potrubií vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 25	m	3,000	392,00	1 176,00	
	VV		6*0,5		3,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	722131931	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15 6*2	kus	12,000	241,00	2 892,00	CS URS 2014 01
	VV				12,000			
25	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm (3+3)*6	m	36,000	255,00	9 180,00	
	VV				36,000			
26	K	722181126	Objímka do DN 50 mm -vodovod, plynovod (127+214+119)/2+6*2+5*2	kus	252,000	70,00	17 640,00	
	VV				252,000			
27	K	722181127	Objímka do DN 100 mm (25+10+36+34)/2+0,5	kus	53,000	76,60	4 059,80	
	VV				53,000			
28	K	722181211	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	36,000	44,00	1 584,00	
29	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách 2*6	kus	12,000	65,00	780,00	
	VV				12,000			
30	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem (1+2+2+1+2)*6	kus	48,000	86,00	4 128,00	CS URS 2014 01
	VV				48,000			
31	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 2*6	kus	12,000	13,00	156,00	CS URS 2014 01
	VV				12,000			
32	K	722231252	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100 °C k pojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	6,000	813,00	4 878,00	CS URS 2014 01
33	K	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1/2" voda	kus	6,000	197,00	1 182,00	
34	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	36,000	38,00	1 368,00	
35	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	36,000	31,00	1 116,00	
36	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,265	562,00	148,93	CS URS 2014 01
37	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,265	383,00	101,50	CS URS 2014 01
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							424 960,99	
38	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 5+6+2+12+9	m	34,000	392,00	13 328,00	
	VV				34,000			
39	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 3+3+2+2+4+20	m	36,000	432,00	15 552,00	CS URS 2016 01
	VV				36,000			
40	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	10,000	488,00	4 880,00	
41	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 127+214+119	m	460,000	40,00	18 400,00	
	VV				460,000			
42	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 17+12+13	m	42,000	117,00	4 914,00	
	VV				42,000			
43	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním D 57x2,9 mm	m	25,000	491,00	12 275,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		7+2+5+2+1+8		25,000			
44	K	723150341R01	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 32/25	kus	13,000	433,00	5 629,00	
45	K	723150342	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 40/25	kus	6,000	491,00	2 946,00	
46	K	723150344	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/40	kus	1,000	777,00	777,00	
47	K	723150351R01	Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 40/32	kus	1,000	611,00	611,00	
48	K	723150352	Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 50/25	kus	6,000	811,00	4 866,00	
49	K	723150365	Chráníčka D 38x2,6 mm	m	10,000	234,00	2 340,00	CS URS 2014 01
	vv		(20)*0,5		10,000			
50	K	723150366	Chráníčka D 44,5x2,6 mm	m	5,600	306,00	1 713,60	
	vv		5*0,8+2*0,8		5,600			
51	K	723150368	Chráníčka D 76x3,2 mm	m	4,800	461,00	2 212,80	
	vv		6*0,8		4,800			
52	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	23,000	1 233,00	28 359,00	
53	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	21,000	162,00	3 402,00	
54	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	21,000	85,00	1 785,00	
55	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	21,000	26,00	546,00	
56	K	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI	m	119,000	298,00	35 462,00	
	vv		(10+18+12)+(0+8+10)+(0+0+6+0)+(12+0+0+11)+(17+8+7)		119,000			
57	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	214,000	398,00	85 172,00	
	vv		(10+14+3)+(16+27+5)+(0+0+12+0)+(30+0+8+9)+(27+32+11)+(0+10)		214,000			
58	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	127,000	621,00	78 867,00	
	vv		(6+4)+(15+10+0)+(15+14+0+4)+(10+14+0+4)+(4+4+0)+(10+13)		127,000			
59	K	723190104	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 75 cm spojovaná na závit	soubor	10,000	1 232,00	12 320,00	CS URS 2016 01
60	K	723190202	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15	soubor	20,000	955,00	19 100,00	CS URS 2017 01
61	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	30,000	264,00	7 920,00	
	vv		20+10		30,000			
62	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	4,000	297,00	1 188,00	
63	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	44,000	26,00	1 144,00	
	vv		21*2+2		44,000			
64	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	565,000	22,00	12 430,00	
	vv		25+10+36+34		105,000			
	vv		127+214+119		460,000			

PČ	Typ p vv	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		565,000			
65	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	21,000	200,00	4 200,00	
66	K	723190917	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50	kus	1,000	332,00	332,00	CS ÚRS 2016 01
67	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	30,000	249,00	7 470,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		20+10		30,000			
68	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	4,000	339,00	1 356,00	CS ÚRS 2014 01
69	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	45,000	538,00	24 210,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		44+1		45,000			
70	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	722,00	722,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 545,00	1 545,00	CS ÚRS 2017 01
72	K	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	21,000	146,00	3 066,00	
73	K	723261912	Montáž plynoměrů PS-2, PS-6	kus	21,000	89,00	1 869,00	
74	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	2,171	562,00	1 220,10	CS ÚRS 2014 01
75	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	2,171	383,00	831,49	CS ÚRS 2014 01
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				89 072,46	
76	K	725514801	Demontáž ohřivač průtokový plynový do 5 litrů za minutu	soubor	1,000	94,00	94,00	
77	K	725514802	Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu	soubor	6,000	129,00	774,00	
78	K	725514912	Zpětná montáž plynového ohřivače 5 litrů za minutu s úpravou instalace	kus	1,000	1 305,00	1 305,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	725539204	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 125 litrů	soubor	6,000	2 866,00	17 196,00	
80	M	541322810	ohřivač vody elektrický 100l plochý	kus	6,000	6 680,00	40 080,00	CS ÚRS 2016 01
81	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	10,000	99,00	990,00	
82	K	725610911	Zpětná montáž plynových sporáků bez úprav instalace	kus	10,000	156,00	1 560,00	CS ÚRS 2017 01
83	K	725650805	Demontáž těleso otopných plynových	soubor	20,000	203,00	4 060,00	
84	K	725659102	Montáž otopných těles plynových s odtažením souosým obvodovou stěnou	soubor	20,000	1 121,00	22 420,00	
85	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,628	562,00	352,94	CS ÚRS 2014 01
86	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,628	383,00	240,52	CS ÚRS 2014 01
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				14 244,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	4,000	611,00	2 444,00	CS ÚRS 2014 01
88	K	731242493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn o výkonu do 28 kW odtah spalin do komína	soubor	4,000	2 950,00	11 800,00	CS ÚRS 2014 01
D 740			Elektromontáže - zkoušky a revize				4 500,00	
89	K	740991100R01	Celková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojení	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
D 742			Elektromontáže - rozvodný systém				420 600,56	
90	K	742111500R01	Příloha č. 1 - Elektroinstalace	kus	1,000	420 600,56	420 600,56	
D 744			Elektromontáže - montáž vodičů měděných				2 000,00	
91	K	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	50,000	9,00	450,00	
92	M	196411500	dráty CY 8,00 - 10 mm ZŽ	m	50,000	31,00	1 550,00	CS ÚRS 2014 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				146 272,32	
93	K	763111341	SDK příčka profil CW+UW 50 desky 1xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB	m2	34,500	822,00	28 359,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		{0,3-0,8}*3*5-{0,3-0,6-0,3}*3*5		34,500			
94	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	34,500	41,00	1 414,50	CS ÚRS 2014 01
95	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný uhlíkový k ochraně rohů	m	45,000	42,00	1 890,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		1*3*5+2*3*5		45,000			
96	K	763111911	Zhotovení otvoru vel. v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	23,000	538,00	12 374,00	CS ÚRS 2014 01
97	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD±110	m2	67,600	755,00	51 038,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		{0,5+0,3}*3*9-{10*10+10*8+8}		67,600			
98	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	67,600	26,00	1 757,60	CS ÚRS 2014 01
99	K	763761201	Montáž dřevostaveb osazení dvířek, poklopů, štitových větracích oken	kus	18,000	358,00	6 444,00	
100	M	553435450	dvířka revizní s otvory na plynová měřidla 40,5 x 40,5 cm	kus	18,000	2 236,00	40 248,00	CS ÚRS 2014 01
101	K	998763303	Přesun hmot tonažní pro sádko-kartonové konstrukce v objektech v dře 24	t	2,170	889,00	1 929,13	CS ÚRS 2014 01
102	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonažní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	2,170	377,00	818,09	CS ÚRS 2014 01
D 767			Konstrukce zámečnické				5 385,40	
103	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,000	102,00	1 020,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		20/2		10,000			
104	M	423928880	konzola lištová 41/41/2,5 - 820 otvor 13x18 mm	kus	10,000	297,00	2 970,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	M	423929120	spojka prodlužovací šestihranná M 12 x 35	kus	20,000	20,00	400,00	CS URS 2014 01
106	M	423929340	vrut závěsný M 10 x 180	kus	20,000	8,00	160,00	CS URS 2014 01
107	M	423929430	šroub listový M 10 x 40	kus	20,000	40,00	800,00	CS URS 2014 01
108	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,023	1 106,00	25,44	CS URS 2014 01
109	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,023	433,00	9,96	CS URS 2014 01
D 771			Podlahy z dlaždic				2 783,01	
110	K	771444111	Montáž soklíku z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	11,500	64,00	736,00	CS URS 2014 01
	VV		(0,3+0,8)*5+(0,3+0,6+0,3)*5		11,500			
111	M	597613120	sokl - podlahy (barevné) cca 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	kus	47,917	36,00	1 725,01	CS URS 2014 01
112	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	11,500	28,00	322,00	CS URS 2014 01
D 781			Dokončovací práce - obklady keramické				21 421,45	
113	K	781444122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	12,000	346,00	4 152,00	CS URS 2014 01
	VV		2*6		12,000			
114	M	597611100	dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	13,200	446,00	5 887,20	CS URS 2014 01
	VV		12*1,1 Přepočtené koeficientem množství		13,200			
115	K	781449192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za omezený prostor	m2	12,000	214,00	2 568,00	CS URS 2014 01
116	K	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	6,000	98,00	588,00	
117	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	12,000	44,00	528,00	
118	K	781495131	Izolace ve spojení s obkladem pás lepený v ploše	m2	12,000	582,00	6 984,00	
119	K	781495191	Příplatek k obkladům vnitřním za diagonální kladení obkladu	m2	12,000	35,00	420,00	CS URS 2014 01
120	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,334	530,00	177,02	CS URS 2014 01
121	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,334	351,00	117,23	CS URS 2014 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				16 950,00	
122	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm	m	565,000	14,00	7 910,00	CS URS 2016 01
123	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	565,000	16,00	9 040,00	CS URS 2016 01
D 784			Dokončovací práce - malby				25 748,40	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	246,100	60,00	14 766,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		34,5+67,6		102,100			
	VV		72*2		144,000			
	VV		Součet		246,100			
125	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění plochy do 5m2	m2	144,000	8,00	1 152,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		72*2		144,000			
126	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	144,000	14,00	2 016,00	CS ÚRS 2016 01
127	K	784361007	Armovací (trvale pružné) malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	52,800	148,00	7 814,40	CS ÚRS 2014 01
	VV		3*1,6*11		52,800			
D M			Práce a dodávky M				24 282,00	
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				24 282,00	
128	K	580506010	Kontrola umístění a funkce hlavního uzávěru kuželového nebo kulového domovního plynovodu	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2014 01
129	K	580506015	Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h	kus	21,000	76,00	1 596,00	
130	K	580506019	Kontrola těsnosti spoje pěnотvorným roztokem domovního plynovodu	kus	92,000	17,00	1 564,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		23*4		92,000			
131	K	580507001	Kontrola připojení a uzávěrů plynu plynových vaříčů a sporáků	soubor	10,000	89,00	890,00	
132	K	580507002	Kontrola hoření hořáku a stability plamene vařidlového hořáku	kus	40,000	16,00	640,00	
	VV		10*4		40,000			
133	K	580507003	Kontrola hoření hořáku a stability plamene plynové trouby	kus	10,000	72,00	720,00	
134	K	580507004	Kontrola funkce pojistky plamene	kus	50,000	54,00	2 700,00	
135	K	580507005	Kontrola funkce regulačního prvku	kus	50,000	7,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
136	K	580507006	Kontrola těsnosti plynového rozvodu spotřebiče	soubor	10,000	115,00	1 150,00	
137	K	580507008	Kontrola technického stavu spotřebiče	soubor	10,000	30,00	300,00	
138	K	580507009	Kontrola připojení a uzávěrů plynu ohřivačů vody	soubor	1,000	81,00	81,00	
139	K	580507010	Kontrola hoření zapalovačku, zapálení hořáku a vypnutí u ohřivačů vody	kus	1,000	37,00	37,00	
140	K	580507011	Kontrola správného sestavení odtahu spalin u ohřivačů vody	soubor	1,000	28,00	28,00	
141	K	580507013	Kontrola funkce termoelektrické pojistky u ohřivačů vody	kus	1,000	46,00	46,00	
142	K	580507017	Kontrola napojení přívodu studené vody na ohřivač vody	kus	1,000	24,00	24,00	
143	K	580507018	Kontrola technického stavu ohřivače vody	soubor	1,000	29,00	29,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	580507019	Kontrola připojení a uzavěrů plynu plynových topidel a uzavřených spotřebičů	soubor	20,000	94,00	1 880,00	
145	K	580507020	Kontrola funkce zapalovacího zařízení a hoření hořáku plynových topidel	kus	20,000	30,00	600,00	
146	K	580507021	Kontrola zapálení hlavního hořáku a jeho hoření u plynových topidel	kus	20,000	40,00	800,00	
147	K	580507022	Kontrola funkce termoelektrické pojistky u plynových topidel	kus	20,000	46,00	920,00	
148	K	580507023	Kontrola sestavení odtahu spalin od spotřebiče u plynových topidel	soubor	23,000	29,00	667,00	
149	K	580507024	Kontrola odtahu uzavřeného topidla u plynových topidel	soubor	20,000	58,00	1 160,00	
150	K	580507025	Kontrola ovzduší nad spotřebičem na CO u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	měření	20,000	91,00	1 820,00	CS URS 2014 01
151	K	580507026	Kontrolní měření CO ve spalínách u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	měření	20,000	69,00	1 380,00	CS URS 2014 01
152	K	580507027	Kontrola technického stavu spotřebiče u plynových topidel	soubor	20,000	30,00	600,00	
153	K	580507201	Kontrola umístění a připojení plynového kotle do 50 kW	soubor	4,000	191,00	764,00	
154	K	580507202	Kontrola celkového technického stavu plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	27,00	108,00	CS URS 2014 01
155	K	580507203	Kontrola těsnosti spoje pěnотvorným roztokem u plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	17,00	68,00	
156	K	580507205	Kontrola funkce kohoutu nebo kulového uzavěru plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	10,00	40,00	CS URS 2014 01
157	K	580507207	Kontrolní měření přetlaku plynu plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	79,00	316,00	CS URS 2014 01
158	K	580507208	Uvedení plynového kotle do 50 kW do provozu	kus	4,000	58,00	232,00	CS URS 2014 01
159	K	580507209	Kontrolní odečet spotřeby plynu u plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	46,00	184,00	CS URS 2014 01
160	K	580507210	Kontrola funkce regulačního prvku a nastavených hodnot plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	15,00	60,00	CS URS 2014 01
161	K	580507211	Kontrola funkce provozního termostatu plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	39,00	156,00	CS URS 2014 01
162	K	580507212	Kontrola funkce havarijního termostatu plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	39,00	156,00	CS URS 2014 01
163	K	580507213	Kontrola funkce prostorového termostatu plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	46,00	184,00	CS URS 2014 01
164	K	580507214	Kontrola funkce kominové klapky plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	53,00	212,00	CS URS 2014 01
165	K	580507215	Kontrola funkce zapalovacího hořáku plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	28,00	112,00	CS URS 2014 01
166	K	580507216	Kontrola funkce termoelektrické pojistky plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	46,00	184,00	CS URS 2014 01
167	K	580507217	Kontrola funkce hoření hlavního hořáku plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	38,00	152,00	CS URS 2014 01
168	K	580507218	Kontrola funkce odtahu spalin plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	39,00	156,00	CS URS 2014 01
169	K	580507219	Kontrolní měření CO ve spalínách plynového kotle do 50 kW	měření	4,000	59,00	236,00	CS URS 2014 01
170	K	580507220	Kontrolní měření CO2 ve spalínách plynového kotle do 50 kW	měření	4,000	59,00	236,00	CS URS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	580507221	Kontrolní měření teploty spalin plynového kotle do 50 kW	měření	4,000	58,00	232,00	CS ÚRS 2014 01
172	K	580507222	Kontrolní měření kominového tahu plynového kotle do 50 kW	měření	4,000	63,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
173	K	580507223	Kontrolní měření CO v ovzduší plynového kotle do 50 kW	měření	4,000	53,00	212,00	CS ÚRS 2014 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	19 312,00				
D VRN3			Zařízení staveniště	19 312,00				
174	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	Kč	1,000	19 312,00	19 312,00	CS ÚRS 2014 01

1. Název stavby
 2. Místo stavby
 3. Účel stavby
 4. Stavba je součástí
 5. Stavba je součástí
 6. Stavba je součástí



Příloha č. 1 - Elektroinstalace

Dodavatel: FA:JANPE s.r.o.

Vypracováno dne: 3.3.2017

Odběratel: MC Praha 4

Označení dodávky: Příloha č. 1 - Přeložka HDV, elměr., rozvaděčů a přívodů k bytovým rozvaděčům - BD, 5.KVĚTNA 1208/55, PRAHA 4

Materiál:	Množství	Jedno	Cena/jedn. bez DPH	Celkem
Rozvodnice				
Rozvodnice NER 317, S požární úpravou EW 30, 9x elektroměr, výrobce ELROZ a.s.	2	ks	22 320,00 Kč	44 640,00 Kč
Demontáž stávajících RE	1	ks	15 420,00 Kč	15 420,00 Kč
Montáž, zapojení	1	ks	28 300,00 Kč	28 300,00 Kč
Kabely silové, izolace PVC				
CYKY-J 4x 95	68	m	769,00 Kč	52 292,00 Kč
CYKY-J 4x10	630	m	92,00 Kč	57 960,00 Kč
CYKY-J 3x1,5	630	m	13,00 Kč	8 190,00 Kč
Vodič CY 25mm ² zž	68	m	36,00 Kč	2 448,00 Kč
Vodič CY 10mm ² zž	200	m	10,00 Kč	2 000,00 Kč
Kabelový žlab MARS celkem: 12 m	1	m	19 330,00 Kč	19 330,00 Kč
Montáž	1	ks	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
KOPOS - trubka elektroinstalační ohebná		m		
Kopoflex KF09063BA	68	m	18,72 Kč	1 272,96 Kč
Krabice odbočná KO125	12	ks	55,80 Kč	669,60 Kč
Montáž	1	ks	15 990,00 Kč	15 990,00 Kč
Ohřivače vody v bytech (5,6,10,11,14,2)				
Relé RSI-20-10-A230	6	ks	436,00 Kč	2 616,00 Kč
Jistič s chráničem OLI-16B-1N-030AC	6	ks	1 533,00 Kč	9 198,00 Kč
Lišty LV 40x15 HD	60	m	40,00 Kč	2 400,00 Kč
CYKY-J 3x2,5	60	m	16,00 Kč	960,00 Kč
Montáž	1	ks	14 350,00 Kč	14 350,00 Kč
Zemní svorky				
Zemní svorka ZSA16	2	ks	32,00 Kč	64,00 Kč
Montáž	1	ks	400,00 Kč	400,00 Kč
Ostatní nespecifikované položky				
Stavební přípomocné práce	1	ks	30 500,00 Kč	30 500,00 Kč
Sekání drážek pro kabel. Vedení, prostupy	1	ks	19 600,00 Kč	19 600,00 Kč
Pomocný materiál	1	ks	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
Výchozí revize + přihlášky	1	ks	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč
Vypracování výrobní dokumentace	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Celkem bez DPH 15%				420 600,56 Kč
CELKEM vc 15% DPH				483 690,64 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z001012017

Stavba: Krčská 971-54 - plynovod, vodovod - Rekapitulace

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

832 146,69

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	832 146,69	124 822,00

Cena s DPH

v

CZK

956 968,69



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z001012017

Stavba: Krčská 971-54 - plynovod, vodovod - Rekapitulace

Místo: Praha


Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		832 146,69	956 968,69	
z001012 017	Krčská 971-54 - plynovod, vodovod - Rekapitulace	832 146,69	956 968,69	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Krčská 971-54 - plynovod, vodovod - Rekapitulace

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

832 146,69

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
832 146,69

Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
0,00
124 822,00

Cena s DPH

v CZK

956 968,69

Stavba: Krčská 971-54 - plynovod, vodovod - Rekapitulace
Datum: 03.03.2017
IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krčská 971-54 - plynovod, vodovod - Rekapitulace

Místo: Praha

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

832 146,69

PSV - Práce a dodávky PSV

832 146,69

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

149 962,31

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

682 184,38

682 184,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krčská 971-54 - plynovod, vodovod - Rekapitulace

Misto: Praha

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							832 146,69	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				832 146,69	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				149 962,31	
1	K	722176116R01	Vodovodní přípojka	ks	1,000	149 962,31	149 962,31	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				682 184,38	
2	K	723111204R01	Oprava plynovodu	ks	1,000	682 184,38	682 184,38	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z001012017
Stavba: Krčská 971-54 - oprava plynovodu

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 3.3.217

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	682 184,38
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	682 184,38	102 327,66

Cena s DPH	v	CZK	784 512,04
------------	---	-----	------------

Stavba: Krčská 971-54 - oprava plynovodu
Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.
Datum: 3.3.217

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z001012017


Stavba: Krčská 971-54 - oprava plynovodu

Místo: Praha Datum: 3.3.217

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		682 184,38	784 512,04	
z001012017	Krčská 971-54 - oprava plynovodu	682 184,38	784 512,04	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Krčská 971-54 - oprava plynovodu

KSO:

Misto: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.3.217

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

682 184,38

DPH základní
snižena

Základ daně

0,00

682 184,38

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

102 327,66

Cena s DPH

v CZK

784 512,04



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krčská 971-54 - oprava plynovodu

Místo: Praha

Datum: 3.3.217

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	682 184,38
HSV - Práce a dodávky HSV	254 639,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	41 138,00
31 - Zdi podpěrné a volné	23 517,00
34 - Stěny a příčky	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 074,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	63 558,82
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	88 396,80
997 - Přesun sutě	40 265,45
998 - Přesun hmot	17 206,67
PSV - Práce a dodávky PSV	387 667,64
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	259 195,39
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 932,56
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	4 500,00
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných	1 636,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	476,00
763 - Konstrukce suché výstavby	76 875,69
766 - Konstrukce truhlářské	15 984,00
784 - Dokončovací práce - malby	13 068,00
M - Práce a dodávky M	16 227,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	16 227,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 650,00
VRN3 - Zařízení staveniště	23 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krčská 971-54 - oprava plynovodu

Místo:

Praha

Datum: 03.01.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							682 184,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				254 639,74	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				41 138,00	
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	67,000	263,00	17 621,00	CS ÚRS 2014
	VV		(3+8+16+12+16+12)*2*0,5		67,000		01	
D	31		Zdi podpěrné a volné				23 517,00	
2	K	310237241	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	67,000	351,00	23 517,00	CS ÚRS 2014
	D	34	Stěny a příčky				0,00	01
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 074,00	
3	K	411386621	Zabetonování prostupů v instal. šachtách směsí pl do 0,25 m2	kus	6,000	679,00	4 074,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				63 558,82	
4	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	3,000	239,00	717,00	CS ÚRS 2014
	VV		6*0,5		3,000		01	
5	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch	kus	6,000	481,00	2 886,00	CS ÚRS 2014
6	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	67,000	414,00	27 738,00	CS ÚRS 2014
7	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	15,000	1 481,00	22 215,00	CS ÚRS 2014
	VV		5*1+5*2		15,000		01	
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	192,000	26,00	4 992,00	CS ÚRS 2014
	VV		(8*1,5)*16		192,000		01	
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,000	52,00	832,00	CS ÚRS 2014
							01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		8*2		16,000			
10	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	16,200	34,00	550,80	CS URS 2014 01
	vv		6*2,7		16,200			
11	M	590514820	lišta rohová Al ,10/ 15 cm	m	16,200	22,00	356,40	CS URS 2014 01
	vv		15,4285714285714*1,05 Přepočtené koeficientem množství		16,200			
12	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,054	3 412,00	184,25	CS URS 2014 01
	vv		0,3*0,3*0,1*6		0,054			
13	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,054	399,00	21,55	CS URS 2014 01
14	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	0,540	433,00	233,82	CS URS 2014 01
	vv		0,3*0,3*6		0,540			
15	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	12,000	48,00	576,00	
16	M	553414100	průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm	kus	12,000	188,00	2 256,00	CS URS 2014 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							88 396,80	
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	360,000	83,00	29 880,00	
	vv		(8*1,5)*16		192,000			
	vv		(8*3)*7		168,000			
	vv		Součet		360,000			
18	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	720,000	3,00	2 160,00	CS URS 2014 01
	vv		3*4*6*10		720,000			
19	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	720,000	3,00	2 160,00	CS URS 2014 01
	vv		4*3*6*10		720,000			
20	K	953941611	Osazování konzol ve zdivu cihelném	kus	24,000	135,00	3 240,00	CS URS 2014 01
	vv		6*4		24,000			
21	M	423928860	konzola lištová cca 41/41/2,5 - 320 otvor 13x18 mm	kus	24,000	142,00	3 408,00	CS URS 2014 01
22	K	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	107,00	2 568,00	CS URS 2014 01
23	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	67,000	95,00	6 365,00	CS URS 2014 01
24	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	13,400	1 982,00	26 558,80	CS URS 2014 01
	vv		67*0,2		13,400			
25	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm	m	3,000	2 302,00	6 906,00	
	vv		6*0,5		3,000			
26	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 %	m2	6,000	88,00	528,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 %	m2	67,000	69,00	4 623,00	
	vv		67*0,5*2		67,000			
	D	997	Přesun sutě				40 265,45	
28	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	12,397	1 743,00	21 607,97	CS ÚRS 2014 01
29	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,397	246,00	3 049,66	CS ÚRS 2014 01
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,397	10,00	123,97	CS ÚRS 2014 01
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,397	1 249,00	15 483,85	CS ÚRS 2014 01
	D	998	Přesun hmot				17 206,67	
32	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	16,081	1 070,00	17 206,67	CS ÚRS 2014 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				387 667,64	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				259 195,39	
33	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	13,000	392,00	5 096,00	
34	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	34,000	461,00	15 674,00	
35	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	50,000	40,00	2 000,00	
	vv		6*7*8		50,000			
36	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	24,000	117,00	2 808,00	
	vv		14*10		24,000			
37	K	723150341	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 32/20	kus	1,000	473,00	473,00	CS ÚRS 2014 01
38	K	723150342	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 32/25	kus	11,000	492,00	5 412,00	
39	K	723150343	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32	kus	2,000	668,00	1 336,00	
40	K	723150345	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50	kus	1,000	1 104,00	1 104,00	
41	K	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	13,200	262,00	3 458,40	CS ÚRS 2014 01
	vv		30*0,2+8*0,9		13,200			
42	K	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	1,000	306,00	306,00	
43	K	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	3,000	412,00	1 236,00	
	vv		6*0,5		3,000			
44	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	20,000	1 433,00	28 660,00	
45	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	16,000	352,00	5 632,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	20,000	85,00	1 700,00	
47	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	16,000	94,00	1 504,00	
48	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	314,000	398,00	124 972,00	
	VV		(18+20)+(19+18+20+23)+(19+18+0+23)+(19+18+20+23)+(18+18+20+0)		314,000			
49	K	723190103	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 50 do 100 cm spojovaná na závit	soubor	16,000	689,00	11 024,00	CS ÚRS 2014 01
50	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	16,000	312,00	4 992,00	
51	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	32,000	26,00	832,00	
52	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	361,000	22,00	7 942,00	
	VV		13+34+314		361,000			
53	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	16,000	200,00	3 200,00	
54	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	16,000	282,00	4 512,00	CS ÚRS 2014 01
55	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	36,000	538,00	19 368,00	CS ÚRS 2014 01
56	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	802,00	802,00	CS ÚRS 2014 01
57	K	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	16,000	146,00	2 336,00	
58	K	723261912	Montáž plynoměrů PS-2, PS-6	kus	16,000	89,00	1 424,00	
59	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	1,473	562,00	827,83	CS ÚRS 2014 01
60	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	1,473	383,00	564,16	CS ÚRS 2014 01
D 725			Zdravotnicka - zařízení předměty				15 932,56	
61	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	16,000	99,00	1 584,00	
62	K	725610902	Výměna plynových sporáků s úpravou instalace	kus	16,000	895,00	14 320,00	CS ÚRS 2014 01
63	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m	t	0,028	615,00	17,22	CS ÚRS 2014 01
64	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,028	405,00	11,34	CS ÚRS 2014 01
D 740			Elektromontáže - zkoušky a revize				4 500,00	
65	K	740991100R01	Četková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu spojení	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
D 744			Elektromontáže - montáž vodičů měděných				1 636,00	
66	K	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	40,000	9,00	360,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	196411500	dráty H07V-K 4,0 (CY 8,00 - 10 mm) ZŽ	kg	4,000	319,00	1 276,00	CS ÚRS 2017 01
D 746			Elektromontáže - soubory pro vodiče				476,00	
68	K	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	7,000	20,00	140,00	
69	M	354305910R01	svorka AB ochranného pospojování vč. pásky Cu	kus	7,000	48,00	336,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby				76 875,69	
70	K	763111341	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB (3+3)+(3+5)*4	m ²	38,000	822,00	31 236,00	CS ÚRS 2014 01
71	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu 10,6+0,3)*6	m	5,400	296,00	1 598,40	CS ÚRS 2014 01
72	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m ²	38,000	41,00	1 558,00	CS ÚRS 2014 01
73	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním (3+3)*4	m	24,000	58,00	1 392,00	CS ÚRS 2014 01
74	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů ((1+1)+1*4)*3	m	18,000	48,00	864,00	CS ÚRS 2014 01
75	K	763111912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m ² v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	20,000	755,00	15 100,00	CS ÚRS 2014 01
76	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	20,000	178,00	3 560,00	CS ÚRS 2017 01
77	M	590307120	dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm	kus	20,000	1 005,00	20 100,00	CS ÚRS 2017 01
78	K	998763303	Přesun hmot tonažní pro šádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,159	889,00	1 030,35	CS ÚRS 2014 01
79	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonažní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,159	377,00	436,94	CS ÚRS 2014 01
D 766			Konstrukce truhlářské				15 984,00	
80	K	766811116	Montáž korpusů kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	16,000	203,00	3 248,00	CS ÚRS 2014 01
81	K	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	16,000	189,00	3 024,00	
82	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	16,000	73,00	1 168,00	
83	K	766811421	Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách	m	16,000	27,00	432,00	CS ÚRS 2017 01
84	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	16,000	270,00	4 320,00	
85	K	766821112	Montáž korpusu vestavěné skříně policové dvoukřídlové	kus	8,000	434,00	3 472,00	CS ÚRS 2017 01
86	K	766821131	Montáž dílu vestavěné skříně boku nebo mezistěny	kus	8,000	40,00	320,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	784	Dokončovací práce - malby				13 068,00	
87	K	784181101	Zakladní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	24,000	15,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		6*4		24,000			
88	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř. otěru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	134,000	54,00	7 236,00	
	VV		67*2		134,000			
89	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	38,000	36,00	1 368,00	CS ÚRS 2014 01
90	K	784361007	Armovací (trvale pružné) malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	24,000	171,00	4 104,00	CS ÚRS 2017 01
	D	M	Práce a dodávky M				16 227,00	
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				16 227,00	
91	K	580103001	Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v prostoru bezpečném	okruh	6,000	54,00	324,00	CS ÚRS 2014 01
92	K	580106001	Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000	22,00	22,00	CS ÚRS 2014 01
93	K	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000	34,00	34,00	CS ÚRS 2014 01
94	K	580106010	Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2014 01
95	K	580106011	Měření celkového nebo ochranného vodiče	měření	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2014 01
96	K	580107010	Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jističového prvku	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2014 01
97	K	580107015	Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2014 01
98	K	580506001	Kontrola souladu instalace plynovodu s projektovou dokumentací	byt	16,000	89,00	1 424,00	
99	K	580506002	Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dle do 50 m s projektovou dokumentací	úsek	1,000	123,00	123,00	CS ÚRS 2014 01
100	K	580506010	Kontrola umístění a funkce hlavního uzavěru kuželového nebo kulového domovního plynovodu	kus	37,000	48,00	1 776,00	CS ÚRS 2014 01
101	K	580506015	Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h	kus	16,000	76,00	1 216,00	
102	K	580507001	Kontrola připojení a uzavěrů plynu plynových vaříčů a sporáků	soubor	16,000	89,00	1 424,00	
103	K	580507002	Kontrola hoření hořáku a stability plamene vařidlového hořáku	kus	64,000	16,00	1 024,00	
104	K	580507003	Kontrola hoření hořáku a stability plamene plynové trouby	kus	16,000	72,00	1 152,00	
105	K	580507004	Kontrola funkce pojistky plamene	kus	80,000	54,00	4 320,00	
106	K	580507005	Kontrola funkce regulačního prvku	kus	80,000	7,00	560,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	580507006	Kontrola těsnosti plynového rozvodu spotřebiče	soubor	16,000	115,00	1 840,00	
108	K	580507008	Kontrola technického stavu spotřebiče	soubor	16,000	30,00	480,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				23 650,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				23 650,00	
109	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	Kč	1,000	23 650,00	23 650,00	CS ÚRS 2014 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z021012017

Stavba: Krčská 971-54 - vodovodní přípojka

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

149 962,31

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	149 962,31	22 494,35

Cena s DPH

v

CZK

172 456,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z021012017

Stavba: Krčská 971-54 - vodovodní přípojka

Místo: Praha

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		149 962,31	172 456,66	
z021012 017	Krčská 971-54 - vodovodní přípojka	149 962,31	172 456,66	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Krčská 971-54 - vodovodní přípojka

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč: FA:JANPE s.r.l.o

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

149 962,31

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

149 962,31

15,00%

22 494,35

Cena s DPH

v CZK

172 456,66

Stavba: Krčská 971-54 - vodovodní přípojka
Uchazeč: FA:JANPE s.r.l.o
Datum: 03.03.2017
IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krčská 971-54 - vodovodní přípojka

Místo: Praha

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	149 962,31
-------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	88 661,30
----------------------------------	------------------

1 - Zemní práce	24 554,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	981,00
34 - Stěny a příčky	348,00
5 - Komunikace	36 344,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	391,00
8 - Trubní vedení	15 118,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 052,00
997 - Přesun sutě	146,27
998 - Přesun hmot	5 074,33

PSV - Práce a dodávky PSV	19 801,01
----------------------------------	------------------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 045,01
727 - Zdravotechnika - ochrana	1 306,00
784 - Dokončovací práce - malby	450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 500,00
--	------------------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	3 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 100,00
VRN4 - Inženýrská činnost	23 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krčská 971-54 - vodovodní přípojka

Místo: Praha

Datum: 03.01.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

149 962,31

D	HSV	Práce a dodávky HSV					88 661,30	
D	1	Zemní práce					24 554,70	
1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	14,400	661,00	9 518,40	
	vv		9*1*1,6		14,400			
2	K	132301209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	14,400	50,00	720,00	CS URS 2014
3	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	14,400	768,00	11 059,20	01 CS URS 2014
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	14,400	77,00	1 108,80	01 CS URS 2014
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,400	17,00	244,80	01 CS URS 2014
6	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštění při překopech inženýrských sítí	m3	14,400	114,00	1 641,60	01 CS URS 2014
7	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkopkem uložit do 3 m od kraje	m3	0,900	291,00	261,90	
	vv		9*1*0,1		0,900			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					981,00	
8	K	310237261	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pátenými tl do 600 mm	kus	1,000	633,00	633,00	CS URS 2017
D	34	Stěny a příčky					348,00	
9	K	340237212	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	2,000	174,00	348,00	CS URS 2014
D	5	Komunikace					36 344,00	
10	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 100 mm	m2	44,000	61,00	2 684,00	CS URS 2017
								01

PČ	Ty P VV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4*8+4*3		44,000			
11	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vet. 63-125 mm tl 150 mm	m2	44,000	134,00	5 896,00	CS URS 2017 01
12	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	44,000	265,00	11 660,00	CS URS 2017 01
13	M	592450260	dlažba betonová	m2	44,000	366,00	16 104,00	CS URS 2017 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				391,00	
14	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	391,00	391,00	CS URS 2014 01
	D	8	Trubní vedení				15 118,00	
15	K	871181121	Montáž potrubí z polyetylenu otevřený výkop svařovaných průměr 50 mm	m	10,000	15,00	150,00	CS URS 2014 01
16	M	286136580	potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 50 x 4,6 mm	m	10,000	123,00	1 230,00	CS URS 2017 01
17	M	286148120	koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 50	kus	4,000	163,00	652,00	CS URS 2014 01
18	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	362,00	362,00	CS URS 2014 01
19	M	422211020	kulový kohout zemní, voda, DN 40 mm PN 16	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	CS URS 2017 01
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	1 880,00	1 880,00	CS URS 2017 01
21	M	422714150	pas navrtávací z tvárné litiny DN 150, rozsah (168-271), odbočky 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS URS 2017 01
22	M	422714150R01	uzávěr navrtávacího pasu, navrtávka pod tlakem	kus	1,000	404,00	404,00	CS URS 2014 01
23	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	10,000	20,00	200,00	CS URS 2014 01
24	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	10,000	14,00	140,00	CS URS 2014 01
25	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	343,00	343,00	CS URS 2014 01
26	M	422913520	poklop litinový-šoupátkový s nápisem Water, W nebo vaa	kus	1,000	1 026,00	1 026,00	CS URS 2014 01
27	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC	m	10,000	38,00	380,00	CS URS 2014 01
28	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	10,000	11,00	110,00	CS URS 2014 01
29	K	899913104	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 80	kus	1,000	269,00	269,00	CS URS 2014 01
30	K	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m	1,000	1 160,00	1 160,00	CS URS 2014 01
31	M	142159280	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová D159 tl 10,0 mm	m	1,000	1 602,00	1 602,00	CS URS 2014 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 052,00	
32	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	kus	12,000	58,00	696,00	CS URS 2017 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	178,00	1 424,00	CS ÚRS 2017 01
34	M	592174600	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	kus	8,000	156,00	1 248,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	971012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0,09 m2	kus	2,000	77,00	154,00	CS ÚRS 2014 01
36	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	1,000	2 530,00	2 530,00	CS ÚRS 2014 01
D 997			Přesun sutě				146,27	
37	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,049	1 622,00	79,48	CS ÚRS 2014 01
38	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,049	230,00	11,27	CS ÚRS 2014 01
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,049	10,00	0,49	CS ÚRS 2014 01
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,049	1 123,00	55,03	CS ÚRS 2014 01
D 998			Přesun hmot				5 074,33	
41	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení otevřený výkop	t	11,719	433,00	5 074,33	CS ÚRS 2014 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				19 801,01	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				18 045,01	
42	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 32	m	4,000	383,00	1 532,00	
43	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 40	m	2,000	462,00	924,00	
44	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	3,000	379,00	1 137,00	CS ÚRS 2014 01
45	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	1,000	22,00	22,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	4,000	440,00	1 760,00	
47	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	6,000	69,00	414,00	
48	K	722181213	Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	4,000	63,00	252,00	
49	K	722181222	Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	4,000	56,00	224,00	
50	K	722212330	T klíč k šoupátku se zemní soupravou pro všechny rozměry	kus	1,000	1 154,00	1 154,00	CS ÚRS 2017 01
51	K	722212440	Orientační štítky na zeď	soubor	1,000	298,00	298,00	CS ÚRS 2017 01
52	K	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	1,000	644,00	644,00	CS ÚRS 2017 01
53	M	422910530	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m	kus	1,000	496,00	496,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	436,00	872,00	CS URS 2014 01
55	K	722224115	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	221,00	442,00	
56	K	722231075	Ventil závitový zpětný R 60 G 1 1/4	kus	1,000	456,00	456,00	
57	K	722231076	Ventil závitový zpětný R 60 G 1 1/2	kus	1,000	544,00	544,00	
58	K	722232065	Kohout kulový přímý s vypouštěním 1 1/2" červený	kus	1,000	1 014,00	1 014,00	
59	K	722232125	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C plnoprotokový s koulí vnitřní závit	kus	1,000	622,00	622,00	CS URS 2014 01
60	K	722232126	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185 °C plnoprotokový s koulí vnitřní závit	kus	2,000	1 122,00	2 244,00	CS URS 2014 01
61	K	722234267	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 6/4"	kus	1,000	711,00	711,00	
62	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	4,000	80,00	320,00	CS URS 2014 01
63	M	319401030	šroubení mosazné k vodoměrům 1"	pár	2,000	363,00	726,00	CS URS 2017 01
64	M	319424660	redukce mosazná 6/4" x 5/4"	kus	2,000	253,00	506,00	CS URS 2017 01
65	K	722260923	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1	kus	1,000	79,00	79,00	
66	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,000	35,00	280,00	
67	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	8,000	29,00	232,00	
68	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,163	521,00	84,92	CS URS 2014 01
69	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,163	338,00	55,09	CS URS 2014 01
D 727			Zdravotechnika - ochrana				1 306,00	
70	K	727121131R01	Těsnící izolační manžeta pro D50 mm z jedné strany dětící konstrukce	kus	1,000	1 306,00	1 306,00	
D 784			Dokončovací práce - malby				450,00	
71	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, třetího za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	45,00	450,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				41 500,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
72	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS URS 2017 01
D VRN2			Příprava staveniště				3 800,00	
73	K	022002000	Přeložení konstrukci	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	CS URS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 100,00	
74	K	032002000	Vybavení staveniště	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	CS URS 2017 01
75	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	CS URS 2017 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				23 600,00	
76	K	041103000	Autorský dozor projektanta	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	CS URS 2016 01
77	K	041203000	Technický dozor PVK	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	CS URS 2016 01
78	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000	9 600,00	9 600,00	CS URS 2014 01
79	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	CS URS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z024012017
Stavba: Na Jezerce 1197-3 - plynovod

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 3.3.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč: FA: JANPE s.r.o.

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

969 623,97

	sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
snížená	15,00%	969 623,97

Výše daně
0,00
145 443,60

Cena s DPH

v

CZK

1 115 067,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z024012017

Stavba: Na Jezerce 1197-3 - plynovod

Místo: Praha

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		969 623,97	1 115 067,57	
z024012 017	Na Jezerce 1197-3 - plynovod	969 623,97	1 115 067,57	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Na Jezerce 1197-3 - plynovod

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

969 623,97

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

969 623,97

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

145 443,60

Cena s DPH

v CZK

1 115 067,57

Stavba: Na Jezerce 1197-3 - plynovod
Místo: Praha
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Jezerce 1197-3 - plynovod

Místo: Praha

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

969 623,97

HSV - Práce a dodávky HSV

109 657,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 499,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 753,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 830,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	41 797,80
997 - Přesun sutě	21 804,40
998 - Přesun hmot	973,44

PSV - Práce a dodávky PSV

826 895,33

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod	72 039,21
723 - Zdravotecnika - vnitřní plynovod	333 171,44
725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty	136 488,69
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	4 500,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	123 348,00
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných	1 200,00
763 - Konstrukce suché výstavby	78 337,17
767 - Konstrukce zámečnické	3 217,56
771 - Podlahy z dlaždic	1 331,01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	39 273,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 035,00

784 - Dokončovací práce - malby	20 954,00
M - Práce a dodávky M	18 756,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	18 756,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 315,00
VRN3 - Zařízení staveniště	14 315,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Na Jezerce 1197-3 - plynovod

Místo: Praha

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

969 623,97

D	HSV		Práce a dodávky HSV				109 657,64	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 499,00	
I	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	39,000	141,00	5 499,00	CS URS 2017 01
	VV		23+16		39,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 753,00	
2	K	411386621	Zabetonování prostupů v instal. šachtách směsí pl do 0,25 m2	kus	7,000	679,00	4 753,00	
	VV		2+5		7,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				34 830,00	
3	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střezech	kus	7,000	229,00	1 603,00	CS URS 2017 01
4	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	78,000	191,00	14 898,00	CS URS 2017 01
	VV		(23+16)*2		78,000			
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	160,000	26,00	4 160,00	CS URS 2014 01
	VV		10*(13+3)		160,000			
6	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	160,000	52,00	8 320,00	CS URS 2014 01
	VV		10*16		160,000			
7	K	632681115	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucí - vysprávka Ø 500 mm a tl 50 mm	kus	7,000	512,00	3 584,00	CS URS 2014 01
8	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	15,000	48,00	720,00	
	VV		5*3		15,000			
9	M	553414200	průvětrník bez klapky se sítí 15x15 cm	kus	15,000	103,00	1 545,00	CS URS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				41 797,80	
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	312,000	83,00	25 896,00	
	VV		12*16		192,000			
	VV		(10*3)+(3*6)*5		120,000			
	VV		Součet		312,000			
11	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	1 200,000	3,00	3 600,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		((10*3)+(3*6)*5)*10		1 200,000			
12	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,095	3 733,00	354,64	CS ÚRS 2014 01
	VV		0,3*0,3*0,15*7		0,095			
13	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	23,000	95,00	2 185,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	16,000	206,00	3 296,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm	m	2,800	1 982,00	5 549,60	
	VV		7*0,4		2,800			
16	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 %	m2	0,630	88,00	55,44	
	VV		7*0,3*0,3		0,630			
17	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 %	m2	12,480	69,00	861,12	
	VV		(23+16)*2*0,4*0,4		12,480			
D 997			Přesun sutě				21 804,40	
18	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	6,042	1 743,00	10 531,21	CS ÚRS 2014 01
19	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,042	246,00	1 486,33	CS ÚRS 2014 01
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	224,040	10,00	2 240,40	CS ÚRS 2014 01
	VV		7,468*30		224,040			
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	6,042	1 249,00	7 546,46	CS ÚRS 2014 01
D 998			Přesun hmot				973,44	
22	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,380	288,00	973,44	CS ÚRS 2014 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				826 895,33	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				72 039,21	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 25	m	6,000	392,00	2 352,00	
	VV		12*0,5		6,000			
24	K	722131931	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus	24,000	241,00	5 784,00	CS URS 2014 01
	VV		12*2		24,000			
25	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	72,000	255,00	18 360,00	
	VV		(3+3)*12		72,000			
26	K	722181126	Objímka do DN 50 mm -vodovod, plynovod	kus	214,000	70,00	14 980,00	
	VV		(157+92+148)/2+(10+3+18)/2		214,000			
27	K	722181211	Ochrana potrubí tepelné izolacími trubícemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	66,000	44,00	2 904,00	
28	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	24,000	65,00	1 560,00	
29	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	96,000	86,00	8 256,00	CS URS 2014 01
	VV		(1+2+2+1+2)*12		96,000			
30	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	24,000	13,00	312,00	CS URS 2014 01
	VV		2*12		24,000			
31	K	722231252	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100 °C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	12,000	813,00	9 756,00	CS URS 2014 01
32	K	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1/2" voda	kus	12,000	197,00	2 364,00	
33	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	72,000	38,00	2 736,00	
34	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	72,000	31,00	2 232,00	
35	K	998722103	Přesun hmot tonažní tonažní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,469	562,00	263,58	CS URS 2014 01
36	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonažní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,469	383,00	179,63	CS URS 2014 01
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				333 171,44	
37	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	19,000	392,00	7 448,00	
	VV		4+(3+3)+0,5*18		19,000			
38	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	3,000	432,00	1 296,00	CS URS 2016 01
39	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	18,000	488,00	8 784,00	
	VV		2+16		18,000			
40	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	397,000	40,00	15 880,00	
	VV		157+92+148		397,000			
41	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	40,500	117,00	4 738,50	
	VV		19+3+18+0,5		40,500			
42	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním D 57x2,9 mm	m	0,500	491,00	245,50	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	723150341R01	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 32/25	kus	2,000	433,00	866,00	
44	K	723150342	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 40/25	kus	8,000	491,00	3 928,00	
45	K	723150344	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/40	kus	1,000	777,00	777,00	
46	K	723150351R01	Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 40/32	kus	1,000	611,00	611,00	
47	K	723150365	Chráníčka D 38x2,6 mm	m	8,000	234,00	1 872,00	CS URS 2014 01
	VV		16*0,5		8,000			
48	K	723150366	Chráníčka D 44,5x2,6 mm	m	1,600	306,00	489,60	
	VV		2*0,8		1,600			
49	K	723150368	Chráníčka D 76x3,2 mm	m	4,000	461,00	1 844,00	
	VV		5*0,8		4,000			
50	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	18,000	1 433,00	25 794,00	
51	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	17,000	162,00	2 754,00	
52	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	17,000	85,00	1 445,00	
53	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	17,000	26,00	442,00	
54	K	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI	m	148,000	298,00	44 104,00	
	VV		(10+11+20)+(7+40)+(11+0)+(8+0+7+9)+(0+13+0+0)+(0+12)		148,000			
55	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	92,000	398,00	36 616,00	
	VV		(8+3+8)+(10+4)+(14+0)+(1+11+7+1)+(5+5+0+7)+(0+8)		92,000			
56	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	157,000	621,00	97 497,00	
	VV		(13+13)+(8+8)+(20+10+9+14)+(11+10+12+7)+(14+8)		157,000			
57	K	723190104	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 75 cm spojovaná na závit	soubor	9,000	1 232,00	11 088,00	CS URS 2016 01
58	K	723190202	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15	soubor	13,000	955,00	12 415,00	CS URS 2017 01
59	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	22,000	264,00	5 808,00	
	VV		9+13		22,000			
60	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	38,000	26,00	988,00	
	VV		17*2+2+2		38,000			
61	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	437,500	22,00	9 625,00	
	VV		19+3+18+0,5		40,500			
	VV		157+92+148		397,000			
	VV		Součet		437,500			
62	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	17,000	200,00	3 400,00	
63	K	723190917	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50	kus	1,000	332,00	332,00	CS URS 2016 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	22,000	249,00	5 478,00	CS URS 2014 01
65	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	37,000	538,00	19 906,00	CS URS 2014 01
VV					35+2	37,000		
66	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185 °C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 173,00	1 173,00	CS URS 2017 01
67	K	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	17,000	146,00	2 482,00	
68	K	723261912	Montáž plynoměrů PS-2, PS-6	kus	17,000	89,00	1 513,00	
69	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	1,621	562,00	911,00	CS URS 2014 01
70	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	1,621	383,00	620,84	CS URS 2014 01
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							136 488,69	
71	K	725514802	Demontáž ohřívač průtokový plynový do 16 litrů za minutu	soubor	12,000	129,00	1 548,00	
72	K	725539204	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 125 litrů	soubor	12,000	2 866,00	34 392,00	
73	M	541322810	ohřívač vody elektrický 100l plochý	kus	12,000	6 680,00	80 160,00	CS URS 2016 01
74	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	9,000	99,00	891,00	
75	K	725610911	Zpětná montáž plynových sporáků bez úprav instalace	kus	9,000	156,00	1 404,00	CS URS 2017 01
76	K	725650805	Demontáž těleso otopných plynových	soubor	13,000	203,00	2 639,00	
77	K	725659102	Montáž otopných těles plynových s odtahem souosým obvodovou stěnou	soubor	13,000	1 121,00	14 573,00	
78	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,933	562,00	524,35	CS URS 2014 01
79	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,933	383,00	357,34	CS URS 2014 01
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize							4 500,00	
80	K	740991100R01	Celková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojování	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém							123 348,00	
81	K	742111500R01	Příloha č. 1 - Napojení bojlerů	kus	1,000	123 348,00	123 348,00	
D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných							1 200,00	
82	K	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	30,000	9,00	270,00	
83	M	196411500	dráty CY 8,00 - 10 mm ZŽ	m	30,000	31,00	930,00	CS URS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		763	Konstrukce suché výstavby				78 337,17	
84	K	763111341	SDK příčka profil CW+UW 50 desky 1xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB (0,3+0,6)*3*5	m2	13,500	822,00	11 097,00	CS URS 2014 01
	vv				13,500			
85	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	13,500	41,00	553,50	CS URS 2014 01
86	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 3*5	m	15,000	42,00	630,00	CS URS 2014 01
	vv				15,000			
87	K	763111911	Zhotovení otvoru vel. v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	14,000	538,00	7 532,00	CS URS 2014 01
88	K	763131412	SDK podhled desky 1xA T2,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2+(0,2+0,3)*10*5	m2	27,000	755,00	20 385,00	CS URS 2014 01
	vv				27,000			
89	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	27,000	26,00	702,00	CS URS 2014 01
90	K	763761201	Montáž dřevostaveb osazení dveří, poklopů, štitových větracích oken	kus	14,000	358,00	5 012,00	
91	M	553435450	dviřka revizní s otvory na plynová měřidla 40,5 x 40,5 cm	kus	14,000	2 236,00	31 304,00	CS URS 2016 01
92	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,886	889,00	787,65	CS URS 2014 01
93	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,886	377,00	334,02	CS URS 2014 01
D		767	Konstrukce zámečnické				3 217,56	
94	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	6,000	102,00	612,00	CS URS 2014 01
95	M	423928880	konzola lištová 41/41/2,5 - 820 otvor 13x18 mm	kus	6,000	297,00	1 782,00	CS URS 2014 01
96	M	423929120	spojka prodlužovací šestihranná M 12 x 35	kus	12,000	20,00	240,00	CS URS 2014 01
97	M	423929340	vrut závěsný M 10 x 180	kus	12,000	8,00	96,00	CS URS 2014 01
98	M	423929430	šroub lištový M 10 x 40	kus	12,000	40,00	480,00	CS URS 2014 01
99	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,014	107,00	1,50	CS URS 2014 01
100	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,014	433,00	6,06	CS URS 2014 01
D		771	Podlahy z dlaždic				1 331,01	
101	K	771444111	Montáž soklíků z obkládaček hutných rovných flexibilní tepidlo v do 65 mm (0,3+0,8)*5	m	5,500	64,00	352,00	CS URS 2014 01
	vv				5,500			
102	M	597613120	sokl - podlahy (barevné) cca 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	kus	22,917	36,00	825,01	CS URS 2014 01
103	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	5,500	28,00	154,00	CS URS 2014 01
D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				39 273,25	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	781444122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,000	346,00	7 612,00	CS URS 2014 01
	VV		2*11		22,000			
105	M	597611100	dláždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	24,200	446,00	10 793,20	CS URS 2014 01
	VV		22*1,1 Přepočtené koeficientem množství		24,200			
106	K	781449192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za omezený prostor	m2	22,000	214,00	4 708,00	CS URS 2014 01
107	K	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	11,000	98,00	1 078,00	
108	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	22,000	44,00	968,00	
109	K	781495131	Izolace ve spojení s obkladem pás lepený v ploše	m2	22,000	582,00	12 804,00	
110	K	781495191	Příplatek k obkladům vnitřním za diagonální kladení obkladu	m2	22,000	35,00	770,00	CS URS 2014 01
111	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,613	530,00	324,89	CS URS 2014 01
112	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,613	351,00	215,16	CS URS 2014 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				13 035,00	
113	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm	m	434,500	14,00	6 083,00	CS URS 2016 01
	VV		19+3+15+0,5+157+92+148		434,500			
114	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	434,500	16,00	6 952,00	CS URS 2016 01
	D	784	Dokončovací práce - malby				20 954,00	
115	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	278,500	60,00	16 710,00	CS URS 2016 01
	VV		13,5+27		40,500			
	VV		(23+16)*2+(13+3)*10		238,000			
	VV		Součet		278,500			
116	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění plochý do 5m2	m2	278,500	8,00	2 228,00	CS URS 2016 01
117	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	144,000	14,00	2 016,00	CS URS 2016 01
	D	M	Práce a dodávky M				18 756,00	
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				18 756,00	
118	K	580506010	Kontrola umístění a funkce hlavního uzávěru kuželového nebo kulového domovního plynovodu	kus	1,000	48,00	48,00	CS URS 2014 01
119	K	580506015	Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h	kus	17,000	76,00	1 292,00	
120	K	580506019	Kontrola těsnosti spoje pěniovorným roztokem domovního plynovodu	kus	68,000	17,00	1 156,00	CS URS 2014 01

PČ	Ty P VV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		17*4			68,000			
121	K	580507001	Kontrola připojení a uzavěrů plynu plynových vaříčů a sporáků	soubor	9,000	89,00	801,00	
122	K	580507002	Kontrola hoření hořáku a stability plamene vařidového hořáku	kus	36,000	16,00	576,00	
		9*4			36,000			
123	K	580507003	Kontrola hoření hořáku a stability plamene plynové trouby	kus	9,000	72,00	648,00	
124	K	580507004	Kontrola funkce pojistky plamene	kus	45,000	54,00	2 430,00	
125	K	580507005	Kontrola funkce regulačního prvku	kus	45,000	7,00	315,00	CS ÚRS 2014 01
126	K	580507006	Kontrola těsnosti plynového rozvodu spotřebiče	soubor	9,000	115,00	1 035,00	
127	K	580507008	Kontrola technického stavu spotřebiče	soubor	9,000	30,00	270,00	
128	K	580507019	Kontrola připojení a uzavěrů plynu plynových topidel a uzavřených spotřebičů	soubor	13,000	81,00	1 053,00	
129	K	580507020	Kontrola funkce zapalovacího zařízení a hoření hořáku plynových topidel	kus	13,000	28,00	364,00	
130	K	580507021	Kontrola zapálení hlavního hořáku a jeho hoření u plynových topidel	kus	13,000	37,00	481,00	
131	K	580507022	Kontrola funkce termoelektrické pojistky u plynových topidel	kus	13,000	46,00	598,00	
132	K	580507023	Kontrola sestavení odtahu spalín od spotřebiče u plynových topidel	soubor	13,000	29,00	377,00	
133	K	580507024	Kontrola odtahu uzavřeného topidla u plynových topidel	soubor	13,000	51,00	663,00	
134	K	580507025	Kontrola ovzduší nad spotřebičem na CO u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	měření	13,000	94,00	1 222,00	CS ÚRS 2014 01
135	K	580507026	Kontrolní měření CO ve spalínách u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	měření	13,000	65,00	845,00	CS ÚRS 2014 01
136	K	580507027	Kontrola technického stavu spotřebiče u plynových topidel	soubor	13,000	30,00	390,00	
137	K	580507201	Kontrola umístění a připojení plynového kotle do 50 kW	soubor	4,000	188,00	752,00	
138	K	580507202	Kontrola celkového technického stavu plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	27,00	108,00	CS ÚRS 2014 01
139	K	580507203	Kontrola těsnosti spoje pěnотvorným roztokem u plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	16,00	64,00	
140	K	580507205	Kontrola funkce kohoutu nebo kulového uzavěru plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2014 01
141	K	580507207	Kontrolní měření přetlaku plynu plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	76,00	304,00	CS ÚRS 2014 01
142	K	580507208	Uvedení plynového kotle do 50 kW do provozu	kus	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
143	K	580507209	Kontrolní odečet spotřeby plynu u plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	45,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
144	K	580507210	Kontrola funkce regulačního prvku a nastavených hodnot plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	16,00	64,00	CS ÚRS 2014 01
145	K	580507211	Kontrola funkce provozního termostatu plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	36,00	144,00	CS ÚRS 2014 01
146	K	580507212	Kontrola funkce havarijního termostatu plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	36,00	144,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	580507213	Kontrola funkce prostorového termostatu plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	46,00	184,00	CS URS 2014 01
148	K	580507214	Kontrola funkce kominové klapky plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	53,00	212,00	CS URS 2014 01
149	K	580507215	Kontrola funkce zapalovacího hořáku plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	28,00	112,00	CS URS 2014 01
150	K	580507216	Kontrola funkce termoelektrické pojistky plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	46,00	184,00	CS URS 2014 01
151	K	580507217	Kontrola funkce hoření hlavního hořáku plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	38,00	152,00	CS URS 2014 01
152	K	580507218	Kontrola funkce odtahu spalin plynového kotle do 50 kW	kus	4,000	39,00	156,00	CS URS 2014 01
153	K	580507219	Kontrolní měření CO ve spalinách plynového kotle do 50 kW	měření	4,000	59,00	236,00	CS URS 2014 01
154	K	580507220	Kontrolní měření CO2 ve spalinách plynového kotle do 50 kW	měření	4,000	59,00	236,00	CS URS 2014 01
155	K	580507221	Kontrolní měření teploty spalin plynového kotle do 50 kW	měření	4,000	54,00	216,00	CS URS 2014 01
156	K	580507222	Kontrolní měření kominového tahu plynového kotle do 50 kW	měření	4,000	63,00	252,00	CS URS 2014 01
157	K	580507223	Kontrolní měření CO v ovzduší plynového kotle do 50 kW	měření	4,000	53,00	212,00	CS URS 2014 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					14 315,00
D VRN3			Zařízení staveniště					14 315,00
158	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	Kč	1,000	14 315,00	14 315,00	CS URS 2014 01

Příloha č. 1 - Napojení bojlerů

Dodavatel: FA:JANPE s.r.o.

Vypracováno dne: 3.3.2017

Odběratel: MČ Praha 4

Označení dodávky: Příloha č. 1 - Napojení bojlerů - BD, NA JEZERCE 1197/3, PRAHA 4

Materiál:	Množství	Jedno	Cena/jedn. bez DPH	Celkem
<u>Ohřívače vody v bytech (0.3, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2)</u>				
Relé RSI-20-10-A230	12	ks	436,00 Kč	5 232,00 Kč
Jistič s chráničem OLI-16B-1N-030AC	12	ks	1 533,00 Kč	18 396,00 Kč
Lišty LV 40x15 HD	120	m	40,00 Kč	4 800,00 Kč
CYKY-J 3x2,5	120	m	16,00 Kč	1 920,00 Kč
Montáž	12	ks	4 200,00 Kč	50 400,00 Kč
<u>Zemnicí svorky</u>				
Zemnicí svorka ZSA16	0	ks	32,00 Kč	- Kč
Montáž	0	ks	- Kč	- Kč
<u>Ostatní nespecifikované položky</u>				
Stavební přípomocné práce	12	ks	1 400,00 Kč	16 800,00 Kč
Sekání drážek pro kabel. Vedení, prostupy	12	ks	850,00 Kč	10 200,00 Kč
Výchozí revize + přihlášky	12	ks	1 300,00 Kč	15 600,00 Kč
Celkem bez DPH 15%				123 348,00 Kč
CELKEM vč 15% DPH				141 850,20 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z015012017
Stavba: Sinkulova 840-71 - oprava plynovodu

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 3.3.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč: FA: JANPE s.r.o.

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	457 350,39
--------------	------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	457 350,39	68 602,56

Cena s DPH	v	CZK	525 952,95
------------	---	-----	------------

15.03.2017

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z015012017

Stavba: Sinkulova 840-71 - oprava plynovodu

Misto: Praha

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		457 350,39	525 952,95	
z015012 017	Sinkulova 840-71 - oprava plynovodu	457 350,39	525 952,95	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sinkulova 840-71 - oprava plynovodu

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

iČ:

DIČ:

Cena bez DPH

457 350,39

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

457 350,39

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

68 602,56

Cena s DPH

v CZK

525 952,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sinkulova 840-71 - oprava plynovodu

Místo: Praha

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

457 350,39

HSV - Práce a dodávky HSV

175 094,42

3 - Svisté a kompletní konstrukce

21 621,50

31 - Zdi podpěrné a volné

12 285,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 716,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

57 719,07

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

46 739,70

997 - Přesun sutě

35 208,32

998 - Přesun hmot

11 089,83

PSV - Práce a dodávky PSV

263 564,97

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

145 457,28

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

13 361,52

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

4 500,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

14 883,00

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných

1 501,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

612,00

766 - Konstrukce truhlářské

14 644,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

29 041,37

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 633,00

784 - Dokončovací práce - malby

32 931,80

M - Práce a dodávky M	7 933,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	7 933,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 758,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 758,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sinkulova 840-71 - oprava plynovodu

Místo: Praha

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

457 350,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				175 094,42	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				21 621,50	
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	35,500	263,00	9 336,50	CS URS 2014 01
	VV		(8+8-8+4)*2*0,5		28,000			
	VV		(1+1+1+1)*0,3		1,200			
	VV		(6+6+6+3)*0,3		6,300			
	VV		Součet		35,500			
D	31		Zdi podpěrné a volné				12 285,00	
2	K	310237241	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	35,000	351,00	12 285,00	CS URS 2014 01
	VV		(8+8+8+4)*(2+2+2+1)		35,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 716,00	
3	K	411386621	Zabetonování prostupů v instal. šachtách směsí pl do 0,25 m2	kus	4,000	679,00	2 716,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				57 719,07	
4	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	2,000	239,00	478,00	CS URS 2014 01
	VV		4*0,5		2,000			
5	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na střepech	kus	4,000	481,00	1 924,00	CS URS 2014 01
6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	35,500	230,00	8 165,00	CS URS 2014 01
	VV		(8+8+8+4)*2*0,5		28,000			
	VV		(1+1+1+1)*0,3		1,200			
	VV		(6+6+6+3)*0,3		6,300			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		35,500			
7	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	35,500	58,00	2 059,00	CS ÚRS 2014 01
8	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	70,000	414,00	28 980,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		((4+4)+(4+4)+(4+4)+(1))*2		50,000			
	vv		(3-(1+1)+(1+1)+(1+1)+1)*2		20,000			
	vv		Součet		70,000			
9	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	4,000	1 481,00	5 924,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		1+1+1+1		4,000			
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	84,000	26,00	2 184,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		(8*1,5)*7		84,000			
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	112,000	52,00	5 824,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		8*2*7		112,000			
12	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,036	3 412,00	122,83	CS ÚRS 2014 01
	vv		0,3*0,3*0,1*4		0,036			
13	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,036	399,00	14,36	CS ÚRS 2014 01
14	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	0,360	433,00	155,88	CS ÚRS 2014 01
	vv		0,3*0,3*4		0,360			
15	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	8,000	48,00	384,00	
16	M	553414100	průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm	kus	8,000	188,00	1 504,00	CS ÚRS 2014 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				46 739,70	
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	204,000	83,00	16 932,00	
	vv		(8*1,5)*7		84,000			
	vv		(8*3)*5		120,000			
	vv		Součet		204,000			
18	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	84,000	3,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		8*1,5*7		84,000			
19	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	1 600,000	3,00	4 800,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		(2,5*8)*4*20		1 600,000			
20	K	953941611	Osazování konzol ve zdivu cihelném	kus	5,000	135,00	675,00	CS ÚRS 2014 01
21	M	423928860	konzola lištová cca 41/41/2,5 - 320 otvor 13x18 mm	kus	5,000	142,00	710,00	CS ÚRS 2014 01
22	K	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	18,000	107,00	1 926,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		5*2+4*2		18,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	41,000	31,00	1 271,00	
	VV		18+13+2+2+1,5*4		41,000			
24	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	39,000	95,00	3 705,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		(4+4)+(4+4)+(4+4)-4		28,000			
	VV		1+1+1+1+1+1		7,000			
	VV		4		1,000			
	VV		Součet		39,000			
25	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	25,000	182,00	4 550,00	
	VV		"byty"3+3+3+3+3+3		21,000			
	VV		"chodby"1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		25,000			
26	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	4,600	1 982,00	9 117,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		4*0,4		1,600			
	VV		6*0,5		3,000			
	VV		Součet		4,600			
27	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 %	m2	4,000	88,00	352,00	
28	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 %	m2	35,500	69,00	2 449,50	
	VV		(8+8+8+4)*2*0,5		28,000			
	VV		(1+1+1+1)*0,3		1,200			
	VV		(6+6+6+3)*0,3		6,300			
	VV		Součet		35,500			
D 997			Přesun sutě				35 208,32	
29	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	10,840	1 743,00	18 894,12	CS ÚRS 2014 01
30	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,840	246,00	2 666,64	CS ÚRS 2014 01
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,840	10,00	108,40	CS ÚRS 2014 01
32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,840	1 249,00	13 539,16	CS ÚRS 2014 01
D 998			Přesun hmot				11 089,83	
33	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	10,319	1 074,70	11 089,83	CS ÚRS 2014 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				263 564,97	
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				145 457,28	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	18,000	392,00	7 056,00	
35	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	13,000	461,00	5 993,00	
36	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	2,000	488,00	976,00	
37	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	28,000	40,00	1 120,00	
	VV		4*7		28,000			
38	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	36,000	117,00	4 212,00	
	VV		(8+13+2+3)+(10)		36,000			
39	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním D 57x2,9 mm	m	3,000	491,00	1 473,00	
40	K	723150341	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 32/20	kus	1,000	473,00	473,00	CS URS 2014 01
41	K	723150343	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32	kus	2,000	668,00	1 336,00	
42	K	723150345	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50	kus	1,000	1 104,00	1 104,00	
43	K	723150351	Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 40/32	kus	1,000	676,00	676,00	CS URS 2014 01
44	K	723150352	Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 50/32	kus	1,000	831,00	831,00	
45	K	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	11,900	262,00	3 117,80	CS URS 2014 01
	VV		7*4*0,2+7*0,9		11,900			
46	K	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	3,200	306,00	979,20	
	VV		4*0,8		3,200			
47	K	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	2,000	412,00	824,00	
	VV		2*1		2,000			
48	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	9,000	1 433,00	12 897,00	
49	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	8,000	352,00	2 816,00	
50	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	9,000	85,00	765,00	
51	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	8,000	94,00	752,00	
52	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	135,000	398,00	53 730,00	
	VV		(17+25)+(17+18)+(20+18)+(20)		135,000			
53	K	723190103	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 50 do 100 cm spojovaná na závit	soubor	7,000	689,00	4 823,00	CS URS 2014 01
54	K	723190252	Výpusťky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	7,000	312,00	2 184,00	
55	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	18,000	26,00	468,00	
56	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	201,000	22,00	4 422,00	
	VV		18+13+2+3+135		171,000			
	VV		30		30,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		201,000			
57	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	8,000	200,00	1 600,00	
58	K	723190917	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50	kus	2,000	332,00	664,00	CS URS 2017 01
59	K	723230122	Pojistná vsuvka G 1/2 FM s protipožární armaturou a vnitřním a vnějším závitem	kus	7,000	438,00	3 066,00	CS URS 2014 01
60	K	723230152	Rohový uzávěr PN 4 G 1/2 s bajonetovým připojením a provozní pojistkou	kus	7,000	974,00	6 818,00	CS URS 2014 01
61	K	723230153	Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 500 mm pro bajonetové uzávěry	m	7,000	918,00	6 426,00	CS URS 2014 01
62	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	17,000	538,00	9 146,00	CS URS 2014 01
63	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	802,00	802,00	CS URS 2014 01
64	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 173,00	1 173,00	CS URS 2017 01
65	K	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	8,000	146,00	1 168,00	
66	K	723261912	Montáž plynoměrů PS-2, PS-6	kus	8,000	89,00	712,00	
67	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,904	562,00	508,05	CS URS 2014 01
68	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,904	383,00	346,23	CS URS 2014 01
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				13 361,52	
69	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	7,000	99,00	693,00	
70	K	725610902	Výměna plynových sporáků s úpravou instalace	kus	7,000	895,00	6 265,00	CS URS 2014 01
71	K	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	7,000	911,00	6 377,00	
72	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,026	615,00	15,99	CS URS 2014 01
73	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,026	405,00	10,53	CS URS 2014 01
D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				4 500,00	
74	K	740991100R01	Celková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojování	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				14 883,00	
75	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	121,000	74,00	8 954,00	CS URS 2017 01
	VV		15+23+15+16+18+16+18		121,000			
76	M	345718310	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40	kus	121,000	49,00	5 929,00	CS URS 2017 01
D		744	Elektromontáže - montáž vodičů měděných				1 501,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	25,000	9,00	225,00	
78	M	196411500	dráty H07V-K- 4,0 (CY 8,00 -10 mm) ZŽ	kg	4,000	319,00	1 276,00	CS ÚRS 2014 01
D 746			Elektromontáže - soubory pro vodiče				612,00	
79	K	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	9,000	20,00	180,00	
80	M	354305910R01	svorka AB ochranného pospojení vč. pásku Cu	kus	9,000	48,00	432,00	
D 766			Konstrukce truhlářské				14 644,00	
81	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	8,000	23,00	184,00	
82	K	766811116	Montáž korpusů kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	14,000	203,00	2 842,00	CS ÚRS 2014 01
83	K	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	14,000	189,00	2 646,00	
84	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	14,000	73,00	1 022,00	
85	K	766811421	Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách	m	14,000	27,00	378,00	CS ÚRS 2017 01
86	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	14,000	270,00	3 780,00	
87	K	766821112	Montáž korpusu vestavěné skříně policové dvoukřídlové	kus	8,000	434,00	3 472,00	CS ÚRS 2017 01
88	K	766821131	Montáž dílu vestavěné skříně doku nebo mezistěny	kus	8,000	40,00	320,00	CS ÚRS 2014 01
D 781			Dokončovací práce - obklady keramické				29 041,37	
89	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	22,400	88,00	1 971,20	
90	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	22,400	551,00	12 342,40	CS ÚRS 2014 01
	VV		2*1,6*7		22,400			
91	M	597610000	obkladačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	22,400	457,00	10 236,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		20,36363636364*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,400			
92	K	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní tepidlo	m	14,000	98,00	1 372,00	
93	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	22,400	44,00	985,60	
94	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	7,000	43,00	301,00	CS ÚRS 2014 01
95	K	781495191	Příplatek k obkladům vnitřním za diagonální kladení obkladu	m2	22,400	42,00	940,80	CS ÚRS 2014 01
96	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	1,012	530,00	536,36	CS ÚRS 2014 01
97	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,012	351,00	355,21	CS ÚRS 2014 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				6 633,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	580506015	Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h	kus	8,000	76,00	608,00	
117	K	580507001	Kontrola připojení a uzávěrů plynu plynových vaříčů a sporáků	soubor	7,000	89,00	623,00	
118	K	580507002	Kontrola hoření hořáku a stability plamene vařidlového hořáku	kus	28,000	16,00	448,00	
119	K	580507003	Kontrola hoření hořáku a stability plamene plynové trouby	kus	7,000	72,00	504,00	
120	K	580507004	Kontrola funkce pojistky plamene	kus	35,000	54,00	1 890,00	
121	K	580507005	Kontrola funkce regulačního prvku	kus	35,000	7,00	245,00	CS ÚRS 2014 01
122	K	580507006	Kontrola těsnosti plynového rozvodu spotřebiče	soubor	7,000	115,00	805,00	
123	K	580507008	Kontrola technického stavu spotřebiče	soubor	7,000	30,00	210,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 758,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							10 758,00	
124	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	ks	1,000	10 758,00	10 758,00	CS ÚRS 2014 01