
Smlouva o umožnění provedení přeložky na stávajíc! infrastruktuře ve vlastnictví Vodovody a
kanalizace Hradec Králově, a.s.

„Stavební úpravy ZŠ SNP v Hradci Králové - přeložky kanalizačních řadů“
číslo smlouvy: VAKHK/SUP/VL/2021/017

uzavřená podle § 1746 odst, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni, ve spojení
se zákonem č, 274/2001 Sb.. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisu, a ve spojeni se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni
a stavebním řádu, mezi smluvními stranami:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
VODOVODY A KANALIZACE

Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové X^Í^HHADEC KRÁLOVÉ, a.s.

IČ 48172898, DIČ CZ48172898
zastoupená ředitelem na základě pověření \AK
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
(dále jen ,,VAKHK“)

oprávněni jménem VAK HK jednat a podepisovat:

je oprávněn jménem VAK HK jednat a
podepisovat vedoucí odděleni vodohospodářského rozvoje

Královéhradecká provozní, a.s. — Královéhradecká
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové » provozní
IČ: 27461211, DIČ: CZ27461211 “
zastoupená členem představenstva a provozním ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383
(dále jen ,,KHP“)

a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem KHP jednat a podepisovat:
manažer provozu odpadních vod (pro stavbu kanalizace)

a

Statutární město Hradec Králové

se sidlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ:00268810,DIČ: CZ0026881Q
Zastoupené prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
(dále jen „stavebník")

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem stavebníka jednat a
podepisovat:
ing. Michal Jandlk- pověřen vedením investičního odboru
telefon: 495 707 680; e-mail: michal.iandik@mmhk.cz
ing. Monika Palkosková - investiční technik
telefon: 495 707 689; e-mail. monika,palkoskova@mmhk.cz
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I. Úvodní ustanovení

1. Stavebník má v úmyslu svým jménem, na své náklady a na svojí odpovědnost provést přeložku
Stávající kanalizace. Přeložka kanalizace je součástí stavby „Stavební úpravy ZŠ SNP v
Hradci Králové - přeložky kanalizačních řadů" (dále i „Přeložka").

2. VAKHK je vlastníkem stávající kanalizace „Kanalizace Hradec Králové - DN 300 a DN 500"
(dále jen „Stávající kanalizace"), kterou má Stavebník záměr přeložit.

3. KHP je provozovatelem Stávající kanalizace.

II. Předmět smlouvy

1 Předmětem této smlouvy je:

- dohoda o podmínkách provedeni Přeložky,
- souhlas VAK HK s touto Přeložkou
- souhlas s vydáním územního rozhodnuti a stavebního povolení

III. Věcný rozsah Přeložky a technické podmínky

1. Přeložka zahrnuje:

Jednotnou kanalizační stoku „JA" DN 500 PVC-U SN 12 v délce 59,33 m

Jednotnou kanalizační stoku „JB“ DN 300 PVC-U SN 12 v délce 79,85 m

Součásti stavby je i zrušeni stávajících kanalizačních stok DN 500 B v délce 53,4 m a stoky DN
300 B délky 73,7 m.

a je umístěna: na p.p.č, 103/1, st.p.č. 865 v k.ú. Slezské Předměstí, které jsou ve vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové.

Podrobný technický popis stavby je uveden v projektové dokumentaci Stavební úpravy ZS SNP
v Hradci Králové SO 11 - Přeložka kanalizační stoky ve stupni pro společné povolení, zpracovaná
generálním projektantem INVENTE, s.r.o., IČ: 25171232, se sídlem Žerotlnova 483/1, 370 04
České Budějovice, projektant této části je pipeprojects.r o., IČ: 06810381, Fr Skroupa 1520/5,
370 06 České Budějovice Technická zpráva SO 11, koordinační situace stavby
a situace přeložky kanalizace jsou přílohou č 1 této smlouvy.

2. Přeložka musi splňovat Technické standardy veřejných kanalizaci akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Hradec Králové

3. Předpokládaný termín realizace Přeložky je do 15. března 2024 „Přeložku" lze realizovat v zimním
období tj. od 1, prosince do 15. března, pouze se svolením vlastníka v případé příznivých
klimatických podmínek. Práce mohou být zahájeny po tomto termínu v případě, že minimální
denní teplota neklesne pod 5 °C.

4 Realizace přepojeni ze stávajícího řadu na nový řad se musí provést v rámci odstávky původní
kanalizace na dobu max. 12 hodin a to po dohodě s provozovatelem.

5. Smluvní strany berou na védoml, že vlastnictví kanalizace se provedením Přeložky nemění, tj
Přeložka zůstává ve vlastnictví VAKHK.
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6. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že Přeložka bude v co největší míře zajištěna v souladu
s ustanovením § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

7 V souladu s odst. 6 tohoto článku smlouvy tak vznikají stavebníkovi tyto povinnosti:

- zajistit Přeložku jen s písemným souhlasem VAKHK a na vlastní náklady, což mimo jiné
zahrnuje i náklady na fyzickou likvidaci stávající kanalizace,

- s dostatečným časovým předstihem, tj. min, 20 pracovních dnů předem oznámit KHP potřebu
manipulace se stávající kanalizací,

- při prováděni Přeložky co nejvíce šetřit práva VAKHK a vlastníku pozemků dotčených
Přeložkou a nahradit případné škody.

8. VAKHK souhlasí s tochnickým řešením dokumentace pro společné povolení na stavbu
„Stavební úpravy ZŠ SNP v Hradci Králové", která zahrnuje: SO 01 Přístavba vstupních
prostor; SO 02 Přístavba venkovní třídy; SO 03 Přístavba nového kabinetu, SO 04 Přístavba nové
tělocvičny se zázemím; SO 05 Nové zpevněné plochy; SO 06 Nová výsadba; SO 07 Přeložka
stávajícího sekundárního teplovodu a nová přípojka objektu SO 01; SO 08 Nová přípojka
sekundárního teplovodu objektu SO 04; SO 09 Přeložka areálového rozvodu vodovodu; SO 10
Přeložka areálového rozvodu kanalizace; SO 11 Přeložka kanalizační stoky; SO 12 Nové
oplocení; SO 13 Přeložka sdělovacích kabelů; SO 14 Dopravní řešeni (komunikace, chodník,
parkoviště) a SO 15 Veřejné osvětlení.

IV. Práva a povinnosti Stavebníka v průběhu přípravy stavby

1, Stavebník předloží ke schválení VAKHK další stupně projektové dokumentace, tj. pro provádění
stavby, ke schválení VAKHK, Souhlas VAKHK bude vydán formou dodatku k této smlouvě,

2. Stavebník se zavazuje, že při výběru zhotovitele Přeložky bude požadovat, aby zhotovitel doložil,
že splňuje následujíc! kvalifikační předpoklady a doložil následující dokumenty, pokud
požadováni doložení těchto kvalifikačních předpokladů a dokumentů nebude v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy, a to zejména obecně závaznými právními předpisy týkajícími se
zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel musí splňovat následující profesní způsobilost a
technickou kvalifikaci.

profesní a odbornou způsobilost vybraný zhotovitel prokáže těmito dokumenty:

o dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu stavebních prací
(výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - např.
výpis z živnostenského rejstříku apod.). Zhotovitel musí mít oprávnění k podnikání k
„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování",

o dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje. Tato osoba musí být držitelem autorizace dle zákona č, 360/1992
Sb , o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniku činných ve výstavbě, obsahující
nejméně jedno osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství nebo autorizovaného technika v oboru stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství se specializací pro stavby
zdravotnětechnické.

technickou kvalifikaci vybraný zhotovitel prokáže těmito dokumenty:
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o seznamem staveb zahrnujícím nejméně 2 stavby veřejné kanalizace, které budou splňovat
následující parametry: minimální dimenze DN 500 mm a délky 60 m, jež vybraný zhotovitel
realizoval v průběhu posledních 5 let. Seznam bude mj.

o zahrnovat osvědčeni objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací, Osvědčení
musí zahrnovat dobu a místo prováděni stavebních prací a technický popis stavby - profily
kanalizačních řadu včetně materiálu a délky, Osvědčeni musí rovněž obsahovat identifikaci
objednatele a rovněž i údaj o tom, zda práce byly provedeny řádně.

o dokladem o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. osoby, odpovědné za vedení stavby
„Přeložky*1.Jedná se o autorizaci „technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství se specializaci pro stavby zdravotnétechnické" nebo „autorizovaný inženýr pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství",

o profesním životopisem osoby, odpovědné za vedení stavby „Přeložky", přičemž odpovědná
osoba musí mít praxi ve vedeni staveb vodovodů a kanalizací po dobu nejméně 5 let.

3. Stavebník a VAKHK se dohodli, že VAKHK posoudí splněni profesní způsobilosti a technické
kvalifikace uchazečů prostřednictvím svého zástupce, kterého stavebník jmenuje členem
hodnotící komise u veřejné zakázky, jejímž předmětem bude Přeložka dle této smlouvy.
Zástupce VAKHK v hodnotící komisi je oprávněn nesouhlasit stlm, aby Přeložku prováděl
zhotovitel, který shora uvedenou profesní způsobilost a technickou kvalifikaci neprokáže,
ledaže by požadování doložení těchto kvalifikačních předpokladu a požadovaných dokumentu
po zhotoviteli bylo v rozporu s obecné závaznými právními předpisy, zejména obecné
závaznými právními předpisy týkajícími se zadávání veřejných zakázek. V případě, že
zhotovitel svou profesní způsobilost a technickou kvalifikaci neprokáže, nebude moci stavební
práce na stavbě Přeložky provést.

4 Stavebník předá VAKHK nejméně 30 dni před zahájením realizace stavby ověřenou
projektovou dokumentaci Přeložky, zpracovanou v souladu se stavebním zákonem a

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněni pozdějších předpisu. Jedná se o
projektovou dokumentaci pro provádění stavby ověřenou Stavebníkem nebo projektovou
dokumentaci pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem, pokud nebyla projektová
dokumentace pro provádění stavby zpracována V případě, že Stavebník nepředá VAKHK
uvedenou projektovou dokumentaci, vyhrazuje si VAKHK právo nesouhlasit s realizaci
Přeložky.

Do podáni žádosti o vydání stavebního povoleni nebo žádosti o vydáni územního rozhodnutí
a stavebního povolení ve sloučeném řízeni nebo ohlášení stavby Přeložky nebo podáni
žádosti o vydáni územního souhlasu a ohlášeni stavby ve sloučeném řízeni je stavebník
povinen zajistit ve prospěch VAKHK uzavřeni smluv o smlouvách budoucích o zřízeni věcného
břemene s vlastníky všech pozemků, do kterých má být Přeložka umístěna - závazné zněni
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene obsahujíc! i požadovaný rozsah
zřízení věcného břemene tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a jakékoliv její odchylky musí být s
VAKHK předem projednány a odsouhlaseny. Je-li stavebník totožný s vlastníkem pozemků,
do kterých má být Přeložka uložena, bude uzavřena dvojstranná smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene, přičemž jednorázová úplata za zřízeni věcného břemene se v
takovém případě sjednává ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) včetně DPH

o seznamem staveb zahrnujícím nejméně 2 stavby veřejné kanalizace, které budou splňovat 
následující parametry: minimální dimenze DN 500 mm a délky 60 m, jež vybraný zhotovitel 
realizoval v průběhu posledních 5 let. Seznam bude mj.

o zahrnovat osvědčeni objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací, Osvědčení 
musí zahrnovat dobu a místo prováděni stavebních prací a technický popis stavby - profily 
kanalizačních řadu včetně materiálu a délky, Osvědčeni musí rovněž obsahovat identifikaci 
objednatele a rovněž i údaj o tom, zda práce byly provedeny řádně.

o dokladem o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. osoby, odpovědné za vedení stavby 
„Přeložky*1. Jedná se o autorizaci „technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství se specializaci pro stavby zdravotnétechnické" nebo „autorizovaný inženýr pro 
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství",

o profesním životopisem osoby, odpovědné za vedení stavby „Přeložky", přičemž odpovědná 
osoba musí mít praxi ve vedeni staveb vodovodů a kanalizací po dobu nejméně 5 let.

3. Stavebník a VAKHK se dohodli, že VAKHK posoudí splněni profesní způsobilosti a technické 
kvalifikace uchazečů prostřednictvím svého zástupce, kterého stavebník jmenuje členem 
hodnotící komise u veřejné zakázky, jejímž předmětem bude Přeložka dle této smlouvy. 
Zástupce VAKHK v hodnotící komisi je oprávněn nesouhlasit stlm, aby Přeložku prováděl 
zhotovitel, který shora uvedenou profesní způsobilost a technickou kvalifikaci neprokáže, 
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a stavebního povolení ve sloučeném řízeni nebo ohlášení stavby Přeložky nebo podáni 
žádosti o vydáni územního souhlasu a ohlášeni stavby ve sloučeném řízeni je stavebník 
povinen zajistit ve prospěch VAKHK uzavřeni smluv o smlouvách budoucích o zřízeni věcného 
břemene s vlastníky všech pozemků, do kterých má být Přeložka umístěna - závazné zněni 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene obsahujíc! i požadovaný rozsah 
zřízení věcného břemene tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a jakékoliv její odchylky musí být s 
VAKHK předem projednány a odsouhlaseny. Je-li stavebník totožný s vlastníkem pozemků, 
do kterých má být Přeložka uložena, bude uzavřena dvojstranná smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene, přičemž jednorázová úplata za zřízeni věcného břemene se v 
takovém případě sjednává ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) včetně DPH



V. Práva a povinnosti Stavebníka v průběhu realizace stavby a jejího uvedeni do
provozu

1. Stavebník je povinen zajistit realizaci stavby v souladu s vydaným územním rozhodnutím a
stavebním povolením.

2 Před zahájením výstavby je Stavebník povinen požádat o Vytýčení Stávající kanalizace KHP.

3. Stavebník je povinen přizvat zástupce VAKHK a KHP k předání staveniště. Stavebník souhlasí s
bezúplatným prováděním technického dozoru vlastníka Přeložky, který zajisti KHP. Kontaktní
osobou za VAKHK je technik z odděleni vodohospodářského rozvoje, který vydává vyjádření
k projektové dokumentaci stavby -
Kontaktní osobou KHP pro stavbu kanalizace je

Jméno osoby, která bude provádět technický dozor vlastníka Stávající
do stavebního deníku. Stavebník souhlasí stím, že osoba, která bude

zajišťovat technický dozor vlastníka Stávající kanalizace, je oprávněna provádět zápisy do
stavebního deníku. V případě, že Stavebník neumožni KHP prováděni technického dozoru dle
tohoto ustanovení, VAKHK bude toto považovat za hrubé porušeni této smlouvy a neumožní
napojení Přeložky na Stávající kanalizaci

4. Napojeni Přeložky na Stávající kanalizací mohou provádět pouze pracovníci KHP.

Práce související s napojením Přeložky na stávající kanalizaci může provádět pouze jeho
provozovatel (KHP) a zhotovitel si musí u něho tyto práce zadat

5 U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
stavebník povinen vyzvat KHP k jejich kontrole a vyžádat si její následný souhlas s jejich
zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku, Tuto kontrolu provede KHP do 3 pracovních dnů
po obdržení písemné výzvy stavebníka na e-mailovou adresu příslušné kontaktní osoby KHP.
Nedostaví-li se KHP v dohodnutém terminu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může
stavebník pokračovat v provádění díla. V případě, že KHP i přesto bude požadovat odkryti
uvedených konstrukci, stavebník tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádné,
hradí veškeré související náklady stavebník, v opačném případě je uhradí KHP.

6. Stavebník je povinen zvát zástupce KHP na pravidelné kontrolní dny, ke zkouškám těsnosti na
kanalizaci.

7. Stavebník je povinen projednat s KHP veškeré návrhy na případné změny realizační
dokumentace před tím, než by mohly být provedeny, KHP předá návrh na změnu ke schválení
VAKHK, Případná změna nemůže být provedena bez souhlasu VAKHK.

8. O ukončení výstavby je nutné informovat KHP, která prověří funkčnost poklopu u kanalizačních
šachet.

9 Stavebník je povinen do podání žádosti o vydáni kolaudačního souhlasu zajistit na své náklady
zpracování geometrických plánu pro zřízení věcných břemen ve prospěch VAKHK se všemi
vlastníky pozemků, do kterých byla Přeložka uložena , Závazné znění smlouvy o zřízení věcného
břemene tvoří Přílohu č, 3 této smlouvy a jakékoliv její odchylky musí být VAKHK předem
projednány a odsouhlaseny. Je-li stavebník totožný s vlastníkem pozemků, do kterých byla
Přeložka uložena, bude uzavřena dvojstranná smlouva o zřízeni věcného břemene, přičemž
jednorázová úplata za zřízení věcného břemene se v takovém případě sjednává ve výši 1 000
Kč (slovy jeden tisíc korun českých) včetně DPH



10.Stavebník je povinen přizvat KHP a VAKHK k předání a převzetí dokončené stavby a rovněž k

závěrečné kontrolní prohlídce stavby, pořádané stavebním úřadem.

11.Stavebník je povinen nejpozději 10 pracovních dni před konáním závěrečné kontrolní prohlídky
stavby konané stavebním úřadem na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předat
VaKHK ke kontrole všechny doklady dle článku VI. odstavec 1, které stavebník VaKHK dosud
nepředal V případě, že VaKHK zjisti nesoulad, chybu či rozpor v předané dokumentaci, vyzve
Stavebníka, aby uvedl dokumenty do stavu, které zajisti vydání kolaudačního souhlasu.
Stavebník má za povinnost toto zajistit do 3 pracovních dní před konáním závěrečné kontrolní
prohlídky stavby.

VI. Předání „Přeložky" VAKHK a záruční doba

1. Pádné dokončená přeložka, tj. bez vad a nedodělků, bude vlastníkovi protokolárně předána
stavebníkem v den předáni kolaudačního souhlasu s vyznačenými právními účinky. Součástí
předáni budou i všechny následující dokumenty a doklady, které do dne předání přeložky
stavebník vlastníkovi dosud nepředal:
- veškerou projektovou dokumentaci stavby (pro územní řízení, stavební řízeni a prováděni

stavby),
- veškeré doklady z projednáni stavby v uzemním a stavebním řízeni,
- územní rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci,
- stavební povolení s doložkou nabyti právní moci,
- povoleni k nakládání s vodami, pokud bylo vydáno,
- veškeré doklady související s realizaci stavby (stavební deník, doklady prokazující

správnou funkčnost stavby jako tlakové zkoušky, zkoušky vodotěsnosti, výchozí revize
vyhrazených zařízeni, elektro revize apod., doklady o použitých materiálech atd.),

- zápis o předání a převzetí stavby mezi Stavebníkem a zhotovitelem stavby,
- geodetické zaměření skutečného provedeni stavby v papírové a digitální formě,
- dokumentace skutečného provedení stavby, podepsaná zhotovitelem stavby a ověřená

Stavebníkem,
- doklady z majetkoprávního projednání stavby

2. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem „Přeložky" ve smlouvě o dílo záruku za jakost
v délce nejméně 5 let,

3. VAKHK muže u Stavebníka uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady „Přeložky" v záruční době,
která trvá minimálně 5 let ode dne protokolárního předáni a převzetí stavby „Přeložky"
Stavebníkem.

3,1 Odstraňováni vad nebránících provozu kanalizace:
v případě, že se na kanalizaci, kterou VAKHK převzal od Stavebníka, vyskytne vada
nebránící provozu (tj. vada, při jejímž výskytu může probíhat odkanalizováni bez
odstávek a rizika dalších škod), vyzve VAKHK Stavebníka k odstranění vady. Lhůta pro
její odstraněni číni 15 dní. Stavebník se s VAKHK do 2 pracovních dni po obdržení
výzvy dohodne na způsobu odstranění vady. Pokud Stavebník prokáže, že tuto Ihútu
nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně
dodržet, dohodnou obě strany Ihútu náhradní, obvyklou pro daný typ prací
s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám,

10.Stavebník je povinen přizvat KHP a VAKHK k předání a převzetí dokončené stavby a rovněž k 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby, pořádané stavebním úřadem.
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stavebník vlastníkovi dosud nepředal:

- veškerou projektovou dokumentaci stavby (pro územní řízení, stavební řízeni a prováděni 
stavby),

- veškeré doklady z projednáni stavby v uzemním a stavebním řízeni,
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- stavební povolení s doložkou nabyti právní moci,
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Stavebníkem,
- doklady z majetkoprávního projednání stavby

2. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem „Přeložky" ve smlouvě o dílo záruku za jakost 
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nebránící provozu (tj. vada, při jejímž výskytu může probíhat odkanalizováni bez 
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její odstraněni číni 15 dní. Stavebník se s VAKHK do 2 pracovních dni po obdržení 
výzvy dohodne na způsobu odstranění vady. Pokud Stavebník prokáže, že tuto Ihútu 
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dodržet, dohodnou obě strany Ihútu náhradní, obvyklou pro daný typ prací 
s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám,



3.2. Odstraňování vad bránících provozu kanalizace:
v případě, že se na kanalizaci, kterou VAKHK převzal od Stavebníka, vyskytne vada
bránící provozu (tj. vada, při jejímž výskytu došlo k přerušení odkanalizováni nebo
vzniku či riziku další škody), vyzve VAKHK Stavebníka k odstraněni vady. Lhůta pro její
odstraněni činí 48 hodin. Stavebník se s VAKHK do 24 hodin po obdrženi výzvy
dohodne na způsobu odstranění vady.

3,3 Pokud Stavebník neodstraní vadu v terminech dle odst. 3.1. a 3.2. výše, VAKHK má
právo zadat odstranění vady v nejnutnéjšlm rozsahu u KHP či jiného zhotovitele a
úhradu nákladů s tím spojených oprávněně požadovat po Stavebníkovi. Stavebník je
povinen tyto náklady VAKuHK do 30 dnů po obdrženi daňového dokladu zaplatit.

VII. Ostatní ujednáni

1 Smluvni strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech
okolnostech důležitých pro plněni účelu této smlouvy.

2. Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy se budou vztahovat a
budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupnlky zde uvedených stran jako
pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro
právní zástupce, právní nástupce a postupnlky takové strany jako by šlo o ně samé. Stavebník
není oprávněn převést práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí stranu bez
předchozího písemného souhlasu VAKHK a KHP.

3. Nenl-li ve smlouvě stanoveno jinak, plati pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

Vlil, Závěrečná ustanovení

1 VAKHK a KHP souhlasí při splnění podmínek uvedených v této smlouvě s vydáním
společného povolení stavby „Stavební úpravy ZŠ SNP v Hradci Králové11,která zahrnuje:
SO 01 Přístavba vstupních prostor; SO 02 Přístavba venkovní třídy; SO 03 Přístavba nového
kabinetu; SO 04 Přístavba nové tělocvičny se zázemím; SO 05 Nové zpevněné plochy; SO 06
Nová výsadba; SO 07 Přeložka stávajícího sekundárního teplovodu a nová přípojka objektu SO
01; SO 08 Nová přípojka sekundárního teplovodu objektu SO 04; SO 09 Přeložka areálového
rozvodu vodovodu; SO 10 Přeložka areálového rozvodu kanalizace; SO 11 Přeložka kanalizační
stoky; SO 12 Nové oploceni; SO 13 Přeložka sdělovacích kabelů; SO 14 Dopravní řešeni
(komunikace, chodník, parkoviště) a SO 15 Veřejné osvětleni.

VAKHK a KHP zřizuji Stavebníkovi právo provést Přeložku specifikovanou v této smlouvě.

2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných všemi smluvními stranami

3. Tato smlouvaje vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní
strana obdrží dva stejnopisy.

4. Bude-li jakékoliv ustanoveni této smlouvy prohlášeno soudem za neúčinné, neplatné nebo
nevymahatelné, nebo bude-li v rozporu s platnými právními předpisy, bude nahrazeno takovým
platným ustanovením, které bude co nejblíže požadovanému úmyslu smluvních stran.

5. Smluvni strany prohlašuji, že souhlasí s obsahem smlouvy a že byla sepsána dle jejich pravé a
svobodně vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
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svobodně vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
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6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem u

v registru smluv.

7. Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2021/985
ze dne 17.8.2021

8. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství Smluvní strany
prohlašuji, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv,

9. Dle § 5 odst. 5 zákona č, 340/2015 Sb,, zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejněni smlouvy
třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplněni metadat. Smluvní
strany se dohodly, že uveřejni metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený
rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a, s., IČO. 48172898, se
sídlem: Vita Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, Královéhradecká provozní, a. s., IČO:
27461211, se sídlem Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové a Statutární město Hradec
Králové, IČO: 00268810, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

- vymezení předmětu smlouvy: smlouva o provedení přeložky kanalizace.

- cena: nebude uvedena, neboť ve smlouvě není stanovena cena a hodnotu předmětu smlouvy
nelze určit

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto zněni plné odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv.

v

za Stavebníka prof. PharmDr. Alexandr
Hrabálek, CSc., primátor statutárního města

Přílohy:

č. 1 - Technická zpráva, situace
č. 2 - Vzor smlouvy o smlouvé budoucí o zřízení věcného břemene - dvojstranná
č, 3 - Vzor smlouvy o zřízeni věcného břemene - dvojstranná
č, 4 - Pověření ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce
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Stavební úpravy ZŠ SNP v Hradci Králové - PD
DSP Vypracoval:

1 íO)W©B>
Projektová dokumentace řeší přeložky jednotných kanalizačních stok v rámci projektu: Stavební

úpravy ZŠ SNP v Hradci Králové - PD,

1.1. Podklady
geodetické zaměření
podklady stavební části předané zhotovitelem stavební části
požadavky investora
koordinační jednání

* místní šetření
platné ČSN a TNV

1.2. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Stavební úpravy ZŠ SNP v Hradci Králové ? PD

Místo stavby: 103/1, 865
k. ú. Slezské Předměstí

Část: D.2.3_Přeložka kanalizační stoky

Dokumentace: Dokumentace pro společné územní a stavební řízení

Investor: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Gen. projektant: INVENTE, s.r.o,
Žerotínova 483/1
370 04 České Budějovice 4
IČO : 25171232
DIČ: CZ25171232
Tel, fax: +420 387 200 425
Email: inventeOemail.cz
Web: www.invente.cz

Projektant části: pipeproject s.r.o.

sídlo: Fr. Škroupa 1520/5, 370 06 České Budějovice
kancelář: Kamarytova 2689, 370 06 České Budějovice

email:

Zodp. Projektant části:
Zpracoval:

Datum: 11/2020
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Stavební úpravy ZŠ SNP v Hradci Králové - PD
DSP Vypracoval:

i. ] S?©Cv\f
2.1. Rušené sítě

Jednotná kanalizační stoka beton DN500 dl. 53,42 m
Jednotná kanalizační stoka beton DN300 dl. 73,75 m

2.2. Navrhované sítě
Jednotná kanalizační stoka "JA" PVC SN12 DN500 dl. 59,33 m
Jednotná kanalizační stoka "JB" PVC SN12 DN300 dl. 79,85 m

2.3. Technické řešení
Z důvodu kolize stávající Jednotné kanalizační stoky DN500 a DN300 s nově navrhovaným objektem

tělocvičny jsou navrženy jejich přeložky. Stávající rušené stoky budou v celé dvé délce vytěženy.
Je navržena jednotná kanalizační stoka "JA" z potrubí PVC 5N12. Potrubí bude na stávající napojeno přes

nově vysazenou revizní šachtu DN1000 vedle severně od tělocvičny. Potrubí je navrženo v souběhu snově
navrhovaným objektem tělocvičny a zakončeno západně od nově navrhované tělocvičny na stávající stoku přes nově
vysazenou revizní šachtu. Stoka bude vedena vrostlém terénu vyjma křížení se stávajícím objektem propojovacího
krčku, kde bude potrubí vedeno v chránlčce DN600. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných objímek.
Konce chrániček budou utěsněny manžetami.

Je navržena jednotná kanalizační stoka "JB" z potrubí PVC SN12. Potrubí bude na stávající napojeno přes
nově vysazenou revizní šachtu DN1000 jižně od stávající tělocvičny, Potrubí je navrženo v souběhu snově
navrhovaným objektem tělocvičny a zakončeno západně od nově navrhované tělocvičny přes nově vysazenou revizní
šachtu,

Na kanalizaci jsou navrženy betonové prefabrikované kanalizační šachy DN1000 se vstupními poklopy DN625
B125 s větracími otvory. Poklopy budou osazeny ve variantě s pantem. Poklopy budou obloženy žulovými kostkami
uloženými do betonu.

2.4. Vytyčovací body
Jednotná kanalizační stoka "JA"

X Y

Začátek: -639216.680 -1041591.970

Konec: -639173.360 -1041561.770

Jednotná kanalizační stoka "JB"
X Y

Začátek: -639213.910 -1041599.630

Konec: -639141.450 -1041585.930

3.1. Navrhované sítě
Splašková kanalizační přípojka "SPI" PVC 5N12 DN150 dl. 3,65 m
Splašková kanalizační přípojka "SP2" PVC SN12 DN300 dl. 1,75 m
Dešťová kanalizační přípojka "DPI" PVC SN12 DN150 dl. 2,49 m

3.2. Technické řešení
Splaškové vody z nově navrhovaného objektu tělocvičny budou odváděny do nově navrhované splaškové

kanalizační přípojky "SPI". Přípojka bude napojena na nově navrhovanou přeložku jednotné kanalizační stoky "JA".
Napojení na stoku bude provedeno přes sedlovou vložku vsazenou do vyvrtaného otvoru v kanalizační stoce, Přípojka
bude zakončena plastovou revizní šachtou DN 600.
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Stavební úpravy ZŠ SNP V Hradci Králové - PD Technická zpráva
DSP Vypracoval:

Splaškové vody ze stávajícího objektu tělocvičny budou odváděny do nově navrhované splaškové kanalizační
přípojky "SP2". Přípojka bude napojena na nově navrhovanou přeložku jednotné kanalizační stoky "JA", Napojení na
stoku bude provedeno do dna revizní šachty JA2. Přípojka bude zakončena plastovou revizní šachtou DN 600. Dešťové
vody ze stávajícího objektu tělocvičny jsou odváděny přes stávající dešťové přípojky.

Dešťové vody ze stávajícího propojovacího krčku a přístavby propojovací krčku a budou odváděny do nově
navrhované dešťové kanalizační přípojky "DPI'1,Přípojka bude napojena na nově navrhovanou přeložku jednotné
kanalizační stoky "JB". Napojení na stoku bude provedeno přes odbočku vysazenou v rámci výstavby stoky. Přípojka
bude zakončena plastovou revizní šachtou DN 600.

4, ipíísowAbiís-i, IFfžA@l
4.1. Otevřený výkop

Kanalizace bude provedena podle ČSN EN 1610. Stavba bude prováděna na základě stavebního povolení a po
předání staveniště dodavateli stavby, tj. po vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí. Před zahájením
výkopových prací je nutno nechat vytyčit a označit veškeré podzemní sítě a objekty a v průběhu prací toto označení
udržovat. V blízkosti těchto sítí a objektů je nutno provádět výkop opatrným ručním výkopem. Dle zákona č. 183/2006
Sb, Hlava IV, § 153, odstavec 2 - vytyčení stávajících sítí provádí stavbyvedoucí.

Před zahájením prací musí být na staveništi provedeno spolehlivé vytyčení veškerých stávajících inženýrských
sítí a podzemních objektů a pasportizace objektů, které mohou být stavební Činností dotčeny.

Kanalizace bude pokládána do paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Zemní
práce budou prováděny v zeminách těžitelnosti dle IGP průzkumu.

Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude pažen příložným
pažením případně svahovaný dle místních podmínek, inženýrsko-geologického posudku a možností dodavatele.
Výkopy budou prováděny strojně a ručně dle místních podmínek a požadavků správců jednotlivých sítí. V místě
stávajících sítí musí být výkop prováděn ručně.

PVC-KG trubky musí být položeny na 10 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě z písčitého
kameniva se zrny velikosti max, 30 mm (frakce 0-32) tak, aby uložení bylo stejnoměrné. Doporučujeme v rámci
možnosti o cca 20 % redukovat, zvláště u materiálů drcených a stejnozrnných. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) bude
potrubí označeno výstražnou folii nejméně 20 cm nad vrcholem trubky.

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem shodným s posypovým materiálem až do výše vrstvy zeminy
max, 30 cm. Po-té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování
je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. Trubky mohou být zkráceny jemnou pilkou pravoúhlým řezem a

vnější hrana trubky musí být zabroušena pilníkem, úhel zabroušení činí přibližně 15°. Spojování trubek a tvarovek se
provádí za pomocí hrdla s těsnícím kroužkem. Před nasunutím trubky do hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec
nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a

oleje) a lehkým otáčením hrdla se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a

přetlaku, která nám dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Při nízkých teplotách je materiál citlivý na náraz.
Při teplotách pod 0 °Cse doporučuje předcházet silnému namáhání.

Před zasypáním stok a přípojek bude provedena zkouška těsnosti kanalizace a umožněna kontrola
technickému dozoru budoucího provozovatele.

Potrubí bude zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. Zásyp potrubí bude hutněn po vrstvách o
mocnosti maximálně 300 mm.

Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude opakováno až do dosažení hodnoty 96 % PS (Proctor
Standard) nebo hodnoty indexu relativní ulehlostí zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením zásypových
prací provést zkoušku zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž
základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry zhutnění.

Na potrubí budou v příslušných místech vysazeny odbočky pro přípojky - úhel 45°. Dodatečně vysazené
odbočky lze vysadit v úhlu 90°.

Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě - viz vyjádření ostatních správců,
V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005

V případě výskytu podzemní vody bude ve výkopech provedena drenáž. Zemní práce a založeni je prováděno
v rostlém terénu.

Před provedením zásypu bude kanalizace geodeticky zaměřena.
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fo
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. Projekt předpokládá, že provádění se

bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována
autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel,
popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci
objektu - zajistí dodavatel části.

Před zasypáním vodovodu je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného provedení.
Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení

venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005.
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit
ostatní sítě (zajistí dodavatel). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem
správců sítí.

Protokol o zkoušce těsnosti kanalizace bude předložen ke kolaudačnímu řízení.

5.1. Použité normy a související předpisy
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejích zkoušení
ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
ČSN 75 6560 Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti
ČSN 01 3463 Výkresy kanalizace
ČSN 75 6909 Zkoušení vodotěsnosti stok
ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí
ČSN 75 6261 Dešťové nádrže
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizační přípojek a jejích zkoušení
ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní vstupní šachty
Zákony a vyhlášky platné v ČR. zejména:
Zákon 183/2006 sb. Stavební zákon a související předpisy
Zákon 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění
Zákon 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
Zákon 254/2001 Sb. Zákon o vodách
Vyhláška č. 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Vyhláška 293/2007 sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti

účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné
energie

Vyhláška 399/2009 sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vyhláška 268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby
Vyhláška 590/2002 sb Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla
Zákon 458/2000 O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o

změně některých zákonů (energetický zákon)
Zákon 670/2004 Zákon, kterým se mění zákon č, 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 5b. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích

Standardy správce/majitele vodovodu a kanalizace

V Českých Budějovicích 11/2020 Vypracoval:
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číslo smlouvy: VAKHK/SUP/VLV2021/017 Příloha č. 2

Statutární město Hradec Králové, IČ: 002 68 810, DIČ: CZ002688I0
se sídlem: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové,
zastoupené: Ing, Milanem Brokešem, vedoucím odboru správy majetku mčsta,

Magistrátu města Hradec Králové
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: ' 19-426511/0100

jako budoucí povinný ze služebnosti
(dále jen „budoucí povinný")
a

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s„ IČ 48172898, DIČ CZ48172898
se sídlem: Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
spisová značka
zastoupený: ředitelem, na základě pověření

jako budoucí oprávněný ze služebnosti
(dále jen „budoucí oprávněný")

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ
SLUŽEBNOSTI

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1785 a násl a ust. § 1257 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti:

I.

1.1. Budoucí povinný prohlašuje, že je vlastníkem pozemků pp. č. 103/1 a stp. č. 865
v k. ú. Slezské Předměstí. Výše uvedené pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Slezské Předměstí a obec Hradec Králové, vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj. Katastrálním pracovištěm Hradec Králové.

1.2. Budoucí oprávněný prohlašuje, že je budoucím vlastníkem stavby přeložek
kanalizačních řadů DN 300 a DN 500 v částech pozemků uvedených v odst. 1.1. této
smlouvy, které by měly být vybudovány budoucím povinným v rámci stavby „Stavební
úpravy ZŠ SNP v Hradci Králové" na základě smlouvy o umožnění provedení přeložky na
stávající infrastruktuře ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a, s.,
ě. smlouvy VAKHK/SUP/VK/2021/017, uzavřené mezi budoucím povinným, budoucím
oprávněným a společností Královéhradecká provozní, a. s., IČ: 27461211.

1.3. Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o budoucím uzavření smlouvy o
zřízení služebnosti k částem pozemků uvedených v odst. 1.1. této smlouvy v rozsahu
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vymezeném geometrickým plánem dle skutečného umístění přeložek kanalizačních řadil za
podmínek uvedených v této smlouvě, ve prospěch budoucího oprávněného.

1.4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se uzavírá z důvodu umístění
přeložek kanalizačních řadů v částech pozemků uvedených v odsl. 1.1 teto smlouvy. Umístění
přeložek kanalizačních řadů v částech pozemků uvedených v odst. 1.1 tělo smlouvy je
zakresleno v situaci, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

II.

2.1. Na základě smlouvy o zřízení služebnosti bude mít budoucí oprávněný právo na
částech pozemků uvedených v odst, 1.1. této smlouvy v rozsahu vymezeném geometrickým
plánem dle skutečného umístění přeložek kanalizačních řadů (dále jen „služebné pozemky")
vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem umístit a provozovat přeložky
kanalizačních řadů, prováděl jejich údržbu, opravy, stavební úpravy, kterými nedojde ke
zvětšení ochranného pásma kanalizace a případně přeložky kanalizačních řadů odstranit,
včetně práva vstupu a vjezdu na služebné pozemky v nezbytném rozsahu za účelem provádění
výše uvedených činností. Územní rozsah a průběh služebnosti bude určen na základě
geometrického plánu dle skutečného umístění přeložek kanalizačních řadů v částech pozemků
uvedených v odst. 1.1 této smlouvy.

2.2. Dotčení povrchu předmětných služebných pozemků za účelem údržby, oprav,
stavebních úprav nebo odstranění přeložek kanalizačních řadů, při kterém budou prováděny
výkopové práce, bude možné pouze po předchozím písemném souhlasu budoucího
povinného, který bude mít formu smlouvy o oprávnění k výkopovým pracím. Tato povinnost
platí i pro pozemky budoucího povinného, které jsou volně přístupné.

2.3. Budoucí povinný se zavazuje, že nebude bezdůvodně bránit vydání písemného
souhlasu kčinnostem uvedeným včl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Nesnese-li záležitost při
náhlém poškození stavby přeložek kanalizačních řadů v částech pozemků uvedených v odst.
1.1 této smlouvy odkladu, obstará budoucí oprávněný její opravu i bez předchozího
projednání s budoucím povinným, místo opravy označí a zabezpečí. V případě dle předchozí
věty budoucí oprávněný oznámí provádění opravy stavby přeložek kanalizačních řadů
v částech pozemků uvedených v odsl. 1.1 této smlouvy budoucímu povinnému
prostřednictvím podatelny Magistrátu města Hradec Králové neprodleně, nejpozději však do
dvou dnů od započetí prací na provedení opravy. Po skončení prací uvede budoucí oprávněný
služebné pozemky na vlastní náklad do předešlého stavu a nahradí škodu způsobenou
provedením prací.

2.4. Budoucí oprávněný bude povinen zpřístupnil každému vlastníku či spoluvlastníku
služebných pozemků na jeho žádost dokumentaci stavby přeložek kanalizačních řadů
v částech pozemků uvedených v odst. 1.1 této smlouvy.

2.5. Budoucí oprávněný bude povinen počínat si tak, aby při výkonu práv odpovídajících
služebnosti nevznikaly škody na majetku budoucího povinného. Případně vzniklé škody bude
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vymezeném geometrickým plánem dle skutečného umístění přeložek kanalizačních řadil za 
podmínek uvedených v této smlouvě, ve prospěch budoucího oprávněného.

1.4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se uzavírá z důvodu umístění 
přeložek kanalizačních řadů v částech pozemků uvedených v odsl. 1.1 teto smlouvy. Umístění 
přeložek kanalizačních řadů v částech pozemků uvedených v odst. 1.1 tělo smlouvy je 
zakresleno v situaci, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

II.

2.1. Na základě smlouvy o zřízení služebnosti bude mít budoucí oprávněný právo na 
částech pozemků uvedených v odst, 1.1. této smlouvy v rozsahu vymezeném geometrickým 
plánem dle skutečného umístění přeložek kanalizačních řadů (dále jen „služebné pozemky") 
vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem umístit a provozovat přeložky 
kanalizačních řadů, prováděl jejich údržbu, opravy, stavební úpravy, kterými nedojde ke 
zvětšení ochranného pásma kanalizace a případně přeložky kanalizačních řadů odstranit, 
včetně práva vstupu a vjezdu na služebné pozemky v nezbytném rozsahu za účelem provádění 
výše uvedených činností. Územní rozsah a průběh služebnosti bude určen na základě 
geometrického plánu dle skutečného umístění přeložek kanalizačních řadů v částech pozemků 
uvedených v odst. 1.1 této smlouvy.

2.2. Dotčení povrchu předmětných služebných pozemků za účelem údržby, oprav, 
stavebních úprav nebo odstranění přeložek kanalizačních řadů, při kterém budou prováděny 
výkopové práce, bude možné pouze po předchozím písemném souhlasu budoucího 
povinného, který bude mít formu smlouvy o oprávnění k výkopovým pracím. Tato povinnost 
platí i pro pozemky budoucího povinného, které jsou volně přístupné.

2.3. Budoucí povinný se zavazuje, že nebude bezdůvodně bránit vydání písemného 
souhlasu kčinnostem uvedeným včl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Nesnese-li záležitost při 
náhlém poškození stavby přeložek kanalizačních řadů v částech pozemků uvedených v odst. 
1.1 této smlouvy odkladu, obstará budoucí oprávněný její opravu i bez předchozího 
projednání s budoucím povinným, místo opravy označí a zabezpečí. V případě dle předchozí 
věty budoucí oprávněný oznámí provádění opravy stavby přeložek kanalizačních řadů 
v částech pozemků uvedených v odsl. 1.1 této smlouvy budoucímu povinnému 
prostřednictvím podatelny Magistrátu města Hradec Králové neprodleně, nejpozději však do 
dvou dnů od započetí prací na provedení opravy. Po skončení prací uvede budoucí oprávněný 
služebné pozemky na vlastní náklad do předešlého stavu a nahradí škodu způsobenou 
provedením prací.

2.4. Budoucí oprávněný bude povinen zpřístupnil každému vlastníku či spoluvlastníku 
služebných pozemků na jeho žádost dokumentaci stavby přeložek kanalizačních řadů 
v částech pozemků uvedených v odst. 1.1 této smlouvy.

2.5. Budoucí oprávněný bude povinen počínat si tak, aby při výkonu práv odpovídajících 
služebnosti nevznikaly škody na majetku budoucího povinného. Případně vzniklé škody bude
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budoucí oprávněný povinen nahradil způsobem dle příslušných ustanovení platných právních
předpisů o náhradě škody.

2.6. Služebnost dle či. II. této smlouvy bude zřízena na dobu neurčitou jako právo věcné,
kieré se bude vázat k částem pozemků uvedených v odst. 1.1. této smlouvy, vymezeným
geometrickým plánem podle skutečného provedení stavby přeložek kanalizačních řadů
v částech pozemků uvedených v odst. 1.1. této smlouvy.

2.7. Budoucí povinný bude mít povinnost na předmětných služebných pozemcích výše
uvedená oprávnění odpovídající služebnosti strpěl a zdržel se všech činností, které by mohly
podstatným způsobem ohrozit výkon práva odpovídající služebnosti.

III.
3.1. Služebnost dle čl. II. této smlouvy bude zřízena k částem pozemků uvedených v odst.
1.1. této smlouvy za jednorázovou úplatu ve výši 1,000.- Kč včetně DP1I.

3.2. Úplatu za zřízení služebnosti ve výši dle odst. 3.1. této smlouvy uhradí budoucí
oprávněný na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňového
dokladu (faktury) vystaveného budoucím povinným po podpisu smlouvy o zřízení služebnosti
oběma smluvními stranami. Splatnost daňového dokladu bude činit 30 dnů ode dne jeho
vystavení. Úplata za zřízení služebnosti bude považována za uhrazenou dnem připsání na
bankovní účet budoucího povinného, uvedený v záhlaví této smlouvy.

3.3. V případě prodlení se zaplacením úplaty za zřízení služebnosti uhradí budoucí
oprávněný budoucímu povinnému na účet uvedený v záhlaví smlouvy smluvní pokutu ve výši
20 Kč za každý den prodlení. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je budoucí
oprávněný povinen rovněž nahradit budoucímu povinnému škodu, která budoucímu
povinnému vznikla v důsledku prodlení budoucího oprávněného se zaplacením úplaty za
zřízení služebnosti. Ustanovení íj 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, se nepoužije.

IV.

4.1. Budoucí povinný je povinen vyzvat budoucího oprávněného k uzavření smlouvy o
zřízení služebnosti nejpozději po kolaudaci stavby, aby mohla být uzavřena smlouva o zřízení
služebnosti do 6ii měsíců od vydání kolaudačního souhlasu.

4.2. Smluvní strany se zavazují, že smlouvu o zřízení služebnosti uzavřou nejpozději do 6
měsíců od doručení výzvy k uzavření smlouvy jednou smluvní stranou druhé smluvní straně
dle odst. 4.1. této smlouvy. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti zpracuje budoucí povinný.
Nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti bude geometrický plán pro vyznačení
služebnosti, který nechá zpracovat budoucí povinný na své náklady.

4.3. V případě, že smlouva o zřízení služebnosti nebude uzavřena ve lluítč dle odst. 4.2.
této smlouvy z důvodů na straně budoucího oprávněného, je budoucí oprávněný povinen
zaplatil budoucímu povinnému jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Vedle
zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je budoucí oprávněný povinen rovněž nahradit
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budoucí oprávněný povinen nahradil způsobem dle příslušných ustanovení platných právních 
předpisů o náhradě škody.

2.6. Služebnost dle či. II. této smlouvy bude zřízena na dobu neurčitou jako právo věcné, 
kieré se bude vázat k částem pozemků uvedených v odst. 1.1. této smlouvy, vymezeným 
geometrickým plánem podle skutečného provedení stavby přeložek kanalizačních řadů 
v částech pozemků uvedených v odst. 1.1. této smlouvy.

2.7. Budoucí povinný bude mít povinnost na předmětných služebných pozemcích výše 
uvedená oprávnění odpovídající služebnosti strpěl a zdržel se všech činností, které by mohly 
podstatným způsobem ohrozit výkon práva odpovídající služebnosti.

III.
3.1. Služebnost dle čl. II. této smlouvy bude zřízena k částem pozemků uvedených v odst.
1.1. této smlouvy za jednorázovou úplatu ve výši 1,000.- Kč včetně DP1I.

3.2. Úplatu za zřízení služebnosti ve výši dle odst. 3.1. této smlouvy uhradí budoucí 
oprávněný na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňového 
dokladu (faktury) vystaveného budoucím povinným po podpisu smlouvy o zřízení služebnosti 
oběma smluvními stranami. Splatnost daňového dokladu bude činit 30 dnů ode dne jeho 
vystavení. Úplata za zřízení služebnosti bude považována za uhrazenou dnem připsání na 
bankovní účet budoucího povinného, uvedený v záhlaví této smlouvy.

3.3. V případě prodlení se zaplacením úplaty za zřízení služebnosti uhradí budoucí 
oprávněný budoucímu povinnému na účet uvedený v záhlaví smlouvy smluvní pokutu ve výši 
20 Kč za každý den prodlení. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je budoucí 
oprávněný povinen rovněž nahradit budoucímu povinnému škodu, která budoucímu 
povinnému vznikla v důsledku prodlení budoucího oprávněného se zaplacením úplaty za 
zřízení služebnosti. Ustanovení íj 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění, se nepoužije.

IV.

4.1. Budoucí povinný je povinen vyzvat budoucího oprávněného k uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti nejpozději po kolaudaci stavby, aby mohla být uzavřena smlouva o zřízení 
služebnosti do 6ii měsíců od vydání kolaudačního souhlasu.

4.2. Smluvní strany se zavazují, že smlouvu o zřízení služebnosti uzavřou nejpozději do 6 
měsíců od doručení výzvy k uzavření smlouvy jednou smluvní stranou druhé smluvní straně 
dle odst. 4.1. této smlouvy. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti zpracuje budoucí povinný. 
Nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti bude geometrický plán pro vyznačení 
služebnosti, který nechá zpracovat budoucí povinný na své náklady.

4.3. V případě, že smlouva o zřízení služebnosti nebude uzavřena ve lluítč dle odst. 4.2. 
této smlouvy z důvodů na straně budoucího oprávněného, je budoucí oprávněný povinen 
zaplatil budoucímu povinnému jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Vedle 
zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je budoucí oprávněný povinen rovněž nahradit
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budoucímu povinnému škodu, která budoucímu povinnému vznikla v důsledku pó
příslušné smluvní povinnosti. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb.. občans
zákoníku se nepoužije. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost uzavření smlou
o zřízení služebnosti,

4.4. Nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti bude geometrický plán pro vyznačení
služebnosti dle skutečného provedení stavby přeložek kanalizačních řadů v částech pozemků
uvedených v odst. 1.1 této smlouvy. Geometrický plán nechá zpracovat budoucí povinný ve
čtyřech vyhotoveních. Geometrický plán bude potvrzený Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové.

4.5. K nabytí práv, vzniklých smlouvou o zřízení služebnosti, je nutný vklad do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj. Katastrálního pracoviště Hradec
Králové, o který požádá budoucí povinný, a to až po úplném zaplacení úplaty za zřízení
služebnosti. Budoucí oprávněný zplnomocní ve smlouvě o zřízení služebnosti budoucího
povinného k podání návrhu na vklad práva odpovídajícího služebnosti do katastru
nemovitostí. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad práv odpovídajících služebnosti do
katastru nemovitostí ponese budoucí povinný.

4.6. Zřízení služebnosti za podmínek uvedených v této smlouvě bylo schváleno Radou
města Hradec Králové usnesením Č. RM/2021/985 ze dne 17.8.2021

5.1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné
vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že
s jejím obsahem souhlasí.

5.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5.5. Tato smlouva pozbývá účinnosti, nebude-li stavba přeložek kanalizačních řadů na
pozemcích specifikovaných v odst. 1.1. této smlouvy zahájena nejpozději do 4 let ode dne
podpisu léto smlouvy oběma smluvními stranami.

5.4. Tato smlouva rovněž pozbývá účinnosti, pokud stavba přeložek kanalizačních řadů na
pozemcích specifikovaných v odst. 1.1. této smlouvy nebude dokončena nejpozději do 54
měsíců ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

5.5. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, žc měnit nebo
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany výslovně vylučují.

5.6. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, /. nichž každá smluvní strana obdrží
po dvou vyhotoveních.

5.7. Budoucí oprávněný potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v léto smlouvě jsou
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přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnuli osobních údajů. Budoucí oprávněný bere na
vědomí, že budoucí povinný je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této
smlouvě za podmínek dle zákona ě. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

V I Iradci Králové dne.................... V Hradci Králové dne..........

za budoucího povinného: za budoucího oprávněného:

Ing. Milan Brokeš
vedoucí odboru správy majetku města na základě pověření
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/./
/fslo smlouvy; VAKHK/SUPA/U2021/017 Příloha č. 3

1. Povinný: Statutární město Hradec Králové
IČ: 002 68 810, DIČ: CZ00268810
sídlo: Československé armády 408. 502 00 Hradec Králové
zastoupený: na základě vnitřních předpisů Ing. Milanem Brokešem,

vedoucím odboru správy majetku města. Magistrátu města Hradec Králové
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové
číslo účtu: 19 - 426511/0100, variabilní symbol........................

a

Oprávněný: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
1Č: 48172898. DIČ: CZ48172898
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová
značka I i 964
zastoupená: ředitelem, na základě pověření

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 4} 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI

i.

1.1. Povinný prohlašuje, žc je vlastníkem pozemků pp. č. 103/1 a stp. č. 865 v k.ú. Slezské
Předměstí. Tyto pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro k, ú. Slezské Předměstí a obec Hradec Králové, vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové,
1.2. Oprávněný prohlašuje, ze je vlastníkem přeložek kanalizačních řadů uložených v částech
pozemků uvedených v odst. 1.1. této smlouvy v rámci stavby „Stavební úpravy ZŠ SNP v Hradci
Králové".

II.
2.1. Povinný za níže specifikovaných podmínek zřizuje touto smlouvou ve prospěch
oprávněného služebnost k částem pozemků uvedených v odst. 1,1. této smlouvy v rozsahu
vymezeném geometrickým plánem č..................................ze dne ...................... který
vyhotovil.................................................... a který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy
(dále jen „služebné pozemky11).Služebnost spočívá v oprávnění vlastním nákladem a vhodným a
bezpečným způsobem zřídil, provozovat, opravoval a udržovat přeložky kanalizačních řadů,
provádět jejich stavební úpravy, kterými nedojde ke zvětšení ochranného pásma kanalizace a
případně přeložky kanalizačních řadů odstranit, včetně práva vstupu a vjezdu na služebné pozemky
v nezbytném rozsahu za účelem provádění výše uvedených činností.



2.2. Tato služebnost sc zřizuje na dobu neurčitou jako právo věcné. Oprávněný služebnk
přijímá.
2.3. Zásah do povrchu služebných pozemků za účelem provádění údržby, oprav, stavebních úprav
nebo odstranění přeložek kanalizačních řadů bude možný pouze po předchozím písemném souhlasu
povinného. Tento souhlas bude mít formu smlouvy o oprávnění k výkopovým pracím, ve které
budou stanoveny podmínky jejich provádění.
2.4. Povinný se zavazuje, že nebude bezdůvodně bránit vydání písemného souhlasu k činnostem
uvedeným vel. 11. odst. 2,3. léto smlouvy. Nesne.se-li záležitost při náhlém poškození přeložek
kanalizačních řadů odkladu, obstará oprávněný jejich opravu i bez předchozího projednání
s povinným, místo opravy označí a zabezpečí. V případě tile předchozí věty oprávněný oznámí
provádění opravy přeložek kanalizačních řadů povinnému prostřednictvím podatelny Magistrátu
města Hradec Králové neprodleně, nejpozději však do dvou dnů od započetí prací na provedeni
opravy. Po skončení prací uvede oprávněný služebné pozemky na vlastní náklad do předešlého
stavu a nahradí škodu způsobenou provedením prací.
2.5. Oprávněný je povinen zpřístupnit každému vlastníku ci spoluvlastníku služebných pozemku
na jeho žádost dokumentaci stavby přeložek kanalizačních řadů v rozsahu nutném k ochraně jeho
oprávněných zájmů.
2.6. Oprávněný je povinen si při výkonu práv odpovídajících služebnosti počínat tak, aby na
majetku povinného nevznikaly žádné škody, případné vzniklé škody jc oprávněný povinen uhradit.
2.7. Povinný sc zavazuje na služebných pozemcích výše uvedená oprávnění strpět a zdržet se
všech činností, které by mohly ohrozit výkon práva odpovídajícího služebnosti.

III.

3.1. Služebnost uvedená v ěl. 11. této smlouvy se zřizuje za úplatu ve výši 1.000,- Kč včetně DPH.
3.2. Oprávněný se zavazuje, že uhradí povinnému jednorázově úplatu za zřízení služebnosti ve výši
1.000,- Kč včetně DPH na účet povinného uvedený v záhlaví této smlouvy, variabilní
symbol............. na základě faktury vyslavené povinným po podpisu této smlouvy oběma
smluvními stranami. Splatnost faktury bude činit 30 dnů ode dne jejího vystavení. Úplata bude
považována za uhrazenou jejím připsáním na účet povinného.
3.3. V případě prodlení sc zaplacením stanovené úplaty za zřízení služebnosti uhradí oprávněný
povinnému smluvní pokutu ve výši 20 Kč za každý den prodlení. Vedle zaplacení smluvní pokuty
dle předchozí věty je oprávněný povinen rovněž uhradit povinnému škodu, která povinnému
vznikla v důsledku prodlení oprávněného sc zaplacením úplaty za zřízení služebnosti. Ustanovení
§ 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije.

IV.
4.1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad služebnosti do katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj. Katastrálního pracoviště Hradec Králové dle teto
smlouvy bude podán povinným, a to až po úplném zaplacení úplaty za zřízení služebnosti.
4.2. Oprávněný zplnomocňuje povinného k podání návrhu na vklad služebnosti do katastru
nemovitostí, případně k dalším úkonům ve správním, resp. vkladovém řízení a povinný toto
zmocnění přijímá.

2/3

2.2. Tato služebnost sc zřizuje na dobu neurčitou jako právo věcné. Oprávněný služebnk 
přijímá.
2.3. Zásah do povrchu služebných pozemků za účelem provádění údržby, oprav, stavebních úprav 
nebo odstranění přeložek kanalizačních řadů bude možný pouze po předchozím písemném souhlasu 
povinného. Tento souhlas bude mít formu smlouvy o oprávnění k výkopovým pracím, ve které 
budou stanoveny podmínky jejich provádění.
2.4. Povinný se zavazuje, že nebude bezdůvodně bránit vydání písemného souhlasu k činnostem 
uvedeným vel. 11. odst. 2,3. léto smlouvy. Nesne.se-li záležitost při náhlém poškození přeložek 
kanalizačních řadů odkladu, obstará oprávněný jejich opravu i bez předchozího projednání 
s povinným, místo opravy označí a zabezpečí. V případě tile předchozí věty oprávněný oznámí 
provádění opravy přeložek kanalizačních řadů povinnému prostřednictvím podatelny Magistrátu 
města Hradec Králové neprodleně, nejpozději však do dvou dnů od započetí prací na provedeni 
opravy. Po skončení prací uvede oprávněný služebné pozemky na vlastní náklad do předešlého 
stavu a nahradí škodu způsobenou provedením prací.
2.5. Oprávněný je povinen zpřístupnit každému vlastníku ci spoluvlastníku služebných pozemku 
na jeho žádost dokumentaci stavby přeložek kanalizačních řadů v rozsahu nutném k ochraně jeho 
oprávně nýc h záj m ů.
2.6. Oprávněný je povinen si při výkonu práv odpovídajících služebnosti počínat tak, aby na 
majetku povinného nevznikaly žádné škody, případné vzniklé škody jc oprávněný povinen uhradit.
2.7. Povinný sc zavazuje na služebných pozemcích výše uvedená oprávnění strpět a zdržet se 
všech činností, které by mohly ohrozit výkon práva odpovídajícího služebnosti.

III.

3.1. Služebnost uvedená v ěl. 11. této smlouvy se zřizuje za úplatu ve výši 1.000,- Kč včetně DPH.
3.2. Oprávněný se zavazuje, že uhradí povinnému jednorázově úplatu za zřízení služebnosti ve výši
1.000,- Kč včetně DPH na účet povinného uvedený v záhlaví této smlouvy, variabilní
symbol............. na základě faktury vyslavené povinným po podpisu této smlouvy oběma
smluvními stranami. Splatnost faktury bude činit 30 dnů ode dne jejího vystavení. Úplata bude 
považována za uhrazenou jejím připsáním na účet povinného.
3.3. V případě prodlení sc zaplacením stanovené úplaty za zřízení služebnosti uhradí oprávněný 
povinnému smluvní pokutu ve výši 20 Kč za každý den prodlení. Vedle zaplacení smluvní pokuty 
dle předchozí věty je oprávněný povinen rovněž uhradit povinnému škodu, která povinnému 
vznikla v důsledku prodlení oprávněného sc zaplacením úplaty za zřízení služebnosti. Ustanovení 
§ 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije.

IV.
4.1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad služebnosti do katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj. Katastrálního pracoviště Hradec Králové dle teto 
smlouvy bude podán povinným, a to až po úplném zaplacení úplaty za zřízení služebnosti.
4.2. Oprávněný zplnomocňuje povinného k podání návrhu na vklad služebnosti do katastru 
nemovitostí, případně k dalším úkonům ve správním, resp. vkladovém řízení a povinný toto 
zmocnění přijímá.

2/3



4,3. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí dle této smlouvy
uhradí povinný.

V.

5.1. Zřízení služebnosti za podmínek uvedených v této smlouvě bylo schváleno Radou města
Hradec Králové usnesením č. RM/2021/985 ze dne 17,8.2021

VI.
6.1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,
určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že s jejím
obsahem souhlasí.
6.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6.3. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou
smluvní strany vylučují.
6.4. Povinnost strpět výkon práva odpovídajícího služebnosti zřízeného touto smlouvou přechází
na každého dalšího případného vlastníka služebných pozemků.
6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden
stejnopis obdrží oprávněný, dva stejnopisy obdrží povinný a jeden stejnopis bude sloužit pro
potřeby Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj. Katastrální pracoviště Hradec Králové.
6.5. Oprávněný potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Oprávněný bere na vědomí, ž.e povinný je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č, 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

za povinného : za oprávněného:

V Hradci Králové dne: V Hradci Králové dne:

Ing. Milan Brokeš
vedoucí odboru správy
majetku města



Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IČ: 48172898, se
sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem,
předsedou představenstva (dále jen „společnost")

pověřuje

ředitele společnosti
zastupováním společnosti v tomto

rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské
činnosti společnosti včetně podávání rádných i mimořádných opravných prostředků
proti těmto rozhodnutím

- podávání návrhů na vydáni soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské
činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků
proti těmto rozhodnutím

- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se
vznikem škod na majetku společnosti

- vyřizováni stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání
učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti

- zřizováni účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém
zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu
finančních prostředků z těchto účtů

- uzavírání pojistných smluv a oznamováni pojistných události příslušnému
pojišťovacímu ústavu

- vykonávání práv a povinnosti zaměstnavatele, činit právní jednání vůči
zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci

- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizeni nepotřebného
majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti

- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení

statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti



* zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných
zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen
„výběrová řízeni"), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání
žádosti o účast a vlastni nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u
kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné
jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na
plnění veřejné zakázky, koncesnf smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se
všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných
zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a
vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise,
podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.

- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně

vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů

a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů

a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/uvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebítelného movitého majetku společnosti a způsobu

jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního

limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné

známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí

vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění

vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci

provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo

kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastruktuře

ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinnosti vlastníků provozně

souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle
příslušných ustanovení zákona č, 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic
nebo rekonstrukci vodárenské infrastruktury

- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízeni
uzavírání smluv pří zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti
s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně
smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad
dalších zaměstnanců společnosti.

* zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných 
zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen 
„výběrová řízeni"), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání 
žádosti o účast a vlastni nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u 
kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné 
jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na 
plnění veřejné zakázky, koncesnf smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se 
všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných 
zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a 
vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, 
podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.

- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně 

vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů 

a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů 

a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/uvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebítelného movitého majetku společnosti a způsobu 

jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního 

limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné 

známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí 

vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění 

vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci 

provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo 

kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastruktuře 

ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinnosti vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle 
příslušných ustanovení zákona č, 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic 
nebo rekonstrukci vodárenské infrastruktury

- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízeni
uzavírání smluv pří zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti 
s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně 
smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad 
dalších zaměstnanců společnosti.



Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinnosti
od 1.7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák

předseda představenstva

Shora uvedené pověření
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