

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

KSO:

Místo: OR Ostrava

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka: Objednávka č.21/635100029 pod č.j. 23770/2021 - SŽ-OR OVA-SMT ze dne 30.9.2021

Termín zahájení prací: 6.10.2021

Termín ukončení prací : 30.11.2021

Místní správce :

Provádění údržbových prací TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Cena bez DPH

244 859,03

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	244 859,03	51 420,40
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 296 279,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Místo: OR Ostrava

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO - 01	P 26,451 TU 1961 ZČ E123HK800T00
SO - 02	P 26,783 TU 1961 ZČ E123HK800T00
SO - 03	P 26,965 TU 1961 ZČ E123HK900T00
SO - 04	P 27,086 TU 1961 ZČ E123HK900T00
SO - 05	P 27,219 TU 1961 ZČ E123HK900T00
SO - 06	P 27,322 TU 1961 ZČ E123HK900T00
SO - 07	P 27,491 TU 1961 ZČ E123HK900T00
SO - 08	P 27,608 TU 1961 ZČ E123HK900T00
SO - 09	P 27,630 TU 1961 ZČ E123HK900T00
SO - 10	P 27,967 TU 1961 ZČ E123HK900T00
SO - 11	P 28,220 TU 1961 ZČ E123HK900T00
SO - 12	P 28,292 TU 1961 ZČ E123HK900T00
SO - 13	P 28,426 TU 1961 ZČ E123HK900T00
SO - 14	P 28,724 TU 1961 ZČ E123HK900T00
SO - 15	P 29,193 TU 1961 ZČ E123HK900T00
SO - 16	P 29,486 TU 1961 ZČ E123HK900T00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO - 17	P 29,877 TU 1961 ZČ E123HK900T00		3
SO - 18	P 30,485 TU 1961 ZČ E123HKB00T00		3
SO - 19	P 30,926 TU 1961 ZČ E123HKB00T00		3
SO - 20	P 31,285 TU 1961 ZČ E123HKB00T00		3
SO - 21	P 31,847 TU 1961 ZČ E123HKB00T00		3
SO - 22	P 32,439 TU 1961 ZČ E123HKB00T00		3
SO - 23	P 33,072 TU 1961 ZČ E123HKB00T00		3
SO - 24	P 33,465 TU 1961 ZČ E123HKB00T00		3
SO - 25	P 33,689 TU 1961 ZČ E123HKB00T00		3

Údržba

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 01 - P 26,451

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 01 - P 26,451

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 01 - P 26,451

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	5,000		
	W		pročištění propustku				
	W		5,0			5,000	
	W		Součet			5,000	
D 997 Přesun sutě							
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,000		
	W		odvoz sutí na skládku				
	W		5,0*1,8			9,000	
	W		Součet			9,000	
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	180,000		
	W		příplatek 20 km				
	W		9,0*20			180,000	
	W		Součet			180,000	
4	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,000		
5	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	9,000		
6	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	120,000		
	W		trasa Ostrava Kunčice - Vítkov (platí i pro P 26,783 a P 26,965)				
	W		60*2			120,000	
	W		Součet			120,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 02 - P 26,783

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 02 - P 26,783

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 02 - P 26,783

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000		
	W		odstranění náletové vegetace v okolí propustku				
	W		40,0			40,000	
	W		Součet			40,000	
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,000		
	W		přemístění výkopku				
	W		1,0			1,000	
	W		Součet			1,000	
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	4,000		
	W		příplatek 40 m				
	W		1,0*4			4,000	
	W		Součet			4,000	
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,000		
6	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	10,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		10,0			10,000	
	W		Součet			10,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,000		
	W		pročištění propustku				
	W		1,0			1,000	
	W		Součet			1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 03 - P 26,965

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 03 - P 26,965

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 03 - P 26,965

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000		
	W		odstranění náletové vegetace v okolí propustku				
	W		40,0			40,000	
	W		Součet				40,000
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,000		
	W		přemístění výkopku				
	W		3,0			3,000	
	W		Součet				3,000
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	12,000		
	W		příplatek 40 m				
	W		3,0*4			12,000	
	W		Součet				12,000
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,000		
6	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	30,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		30,0			30,000	
	W		Součet				30,000
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z olvortů v do 1,5 m	m3	3,000		
	W		pročištění propustku				
	W		3,0			3,000	
	W		Součet				3,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 04 - P 27,086

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 04 - P 27,086

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 04 - P 27,086

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,000		
	W		přemístění výkopku				
	W		1,0			1,000	
	W		Součet			1,000	
2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	4,000		
	W		příplatek 40 m				
	W		1,0*4			4,000	
	W		Součet			4,000	
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,000		
4	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	10,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		10,0			10,000	
	W		Součet			10,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	4,000		
	W		očištění zdiva				
	W		4,0			4,000	
	W		Součet			4,000	
6	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,000		
	W		pročištění propustku				
	W		1,0			1,000	
	W		Součet			1,000	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	120,000		
	W		trasa Ostrava Kunčice - Vítkov (platí i pro P 27,219 , P 27,322 a P 27,491)				
	W		60*2			120,000	
	W		Součet			120,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 05 - P 27,219

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 05 - P 27,219

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 05 - P 27,219

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum: 29.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,500	
---	---	-----------	--	----	-------	--

W přemístění výkopku

W 1,500

1,500

W Součet

1,500

2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	6,000	
---	---	-----------	---	----	-------	--

W příplatek 40 m

W 1,500*4

6,000

W Součet

6,000

3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,500	
---	---	-----------	---	----	-------	--

4	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	15,000	
---	---	-----------	---	----	--------	--

W rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm

W 15,0

15,000

W Součet

15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,500	
---	---	-----------	--	----	-------	--

W pročištění propustku

W 0,500

0,500

W Součet

0,500

6	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	1,000	
---	---	-----------	--	----	-------	--

W pročištění vtoku a výtoku propustku

W 1,000

1,000

W Součet

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 06 - P 27,322

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 06 - P 27,322

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 06 - P 27,322

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,000		
	W		přemístění výkopku				
	W		1,0			1,000	
	W		Součet			1,000	
2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	4,000		
	W		příplatek 40 m				
	W		1,0*4			4,000	
	W		Součet			4,000	
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,000		
4	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	10,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		10,0			10,000	
	W		Součet			10,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	4,000		
	W		očištění zdiva				
	W		4,0			4,000	
	W		Součet			4,000	
6	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,000		
	W		pročištění propustku				
	W		1,0			1,000	
	W		Součet			1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 07 - P 27,491

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 07 - P 27,491

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 07 - P 27,491

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

W odstranění náletové vegetace v okolí propustku

W

40,0

40,000

W

Součet

40,000

2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,303		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

W přemístění výkopku

W

6,303

6,303

W

Součet

6,303

4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	25,212		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

W příplatek 40 m

W

6,303*4

25,212

W

Součet

25,212

5	K	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	6,303		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

6	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	31,500		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

W rozprostření výkopku vrstvy do 200 mm

W

31,5

31,500

W

Součet

31,500

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	938111111	Čištění zdiva opěr, piliřů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	10,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

W očištění zdiva

W

10,0

10,000

W

Součet

10,000

8	K	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,500		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

W odstranění přebytečné zeminy u římsy

W

0,50

0,500

W

Součet

0,500

9	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

W pročištění propustku

W

1,0

1,000

W

Součet

1,000

10	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

W pročištění vtoku a výtoku propustku

W

2,0

2,000

W

Součet

2,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 08 - P 27,608

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 08 - P 27,608

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 08 - P 27,608

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,260		
	W		přemístění výkopku				
	W		1,260			1,260	
	W		Součet			1,260	
2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	5,040		
	W		příplatek 40 m				
	W		1,260*4			5,040	
	W		Součet			5,040	
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,260		
4	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	12,600		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		12,60			12,600	
	W		Součet			12,600	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,200		
	W		pročištění propustku				
	W		0,20			0,200	
	W		Součet			0,200	
6	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,500		
	W		pročištění vtoku a výtoku propustku				
	W		0,5			0,500	
	W		Součet			0,500	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	124,000		
	W		trasa Ostrava Kunčice - Vítkov (platí i pro P 27,630 a P				
	W		27,967)				
	W		62*2			124,000	
	W		Součet			124,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 09 - P 27,630

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 09 - P 27,630

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 09 - P 27,630

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,900		
	W		přemístění výkopku				
	W		0,900			0,900	
	W		Součet			0,900	
2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,600		
	W		příplatek 40 m				
	W		0,900*4			3,600	
	W		Součet			3,600	
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,900		
4	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	9,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		9,00			9,000	
	W		Součet			9,000	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,300		
	W		pročištění propustku				
	W		0,300			0,300	
	W		Součet			0,300	
6	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,200		
	W		pročištění vtoku a výtoku propustku				
	W		0,20			0,200	
	W		Součet			0,200	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 10 - P 27,967

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 10 - P 27,967

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 10 - P 27,967

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,500		
	W		přemístění výkopku				
	W		0,500		0,500		
	W		Součet		0,500		
2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,000		
	W		příplatek 40 m				
	W		0,500*4		2,000		
	W		Součet		2,000		
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,500		
4	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	5,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		5,00		5,000		
	W		Součet		5,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,500		
	W		pročištění vtoku a výtoku propustku				
	W		0,500		0,500		
	W		Součet		0,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 11 - P 28,220

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 11 - P 28,220

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 11 - P 28,220

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,500		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

WV přemístění výkopku

W 0,500 0,500

W Součet 0,500

2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

WV příplatek 40 m

W 0,500*4 2,000

W Součet 2,000

3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,500		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

4	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	5,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

WV rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm

W 5,00 5,000

W Součet 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,500		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

WV pročištění vtoku a výtoku propustku

W 0,500 0,500

W Součet 0,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	128,000		
---	---	-----------	---------------------	----	---------	--	--

W trasa Ostrava Kunčice - Vítkov (platí i pro P 28,292 a P

W 28,4267)

W 64*2 128,000

W Součet 128,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 12 - P 28,292

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 12 - P 28,292

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 12 - P 28,292

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,000		
	W		přemístění výkopku				
	W		1,00			1,000	
	W		Součet			1,000	
2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	4,000		
	W		příplatek 40 m				
	W		1,00*4			4,000	
	W		Součet			4,000	
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,000		
4	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	10,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		10,00			10,000	
	W		Součet			10,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	1,000		
	W		pročištění vtoku a výtoku propustku				
	W		1,00			1,000	
	W		Součet			1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 13 - P 28,426

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 13 - P 28,426

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 13 - P 28,426

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,200	
---	---	-----------	--	----	-------	--

W			přemístění výkopku			
W			1,200			1,200
W			Součet			1,200

2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	4,800	
---	---	-----------	---	----	-------	--

W			příplatek 40 m			
W			1,200*4			4,800
W			Součet			4,800

3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,200	
---	---	-----------	---	----	-------	--

4	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	12,000	
---	---	-----------	---	----	--------	--

W			rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm			
W			12,00			12,000
W			Součet			12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,200	
---	---	-----------	--	----	-------	--

W			pročištění propustku			
W			0,200			0,200
W			Součet			0,200

6	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	1,000	
---	---	-----------	--	----	-------	--

W			pročištění vtoku a výtoku propustku			
W			1,00			1,000
W			Součet			1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 14 - P 28,724

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 14 - P 28,724

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 14 - P 28,724

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,500	
---	---	-----------	--	----	-------	--

W přemístění výkopku

W 0,500

0,500

W Součet

0,500

2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,000	
---	---	-----------	---	----	-------	--

W příplatek 40 m

W 0,500*4

2,000

W Součet

2,000

3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,500	
---	---	-----------	---	----	-------	--

4	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	5,000	
---	---	-----------	---	----	-------	--

W rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm

W 5,00

5,000

W Součet

5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,500	
---	---	-----------	--	----	-------	--

W pročištění vtoku a výtoku propustku

W 0,500

0,500

W Součet

0,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	128,000	
---	---	-----------	---------------------	----	---------	--

W trasa Ostrava Kunčice - Vítkov (platí i pro P 29,193 , P 29,486

a P 29,877)

W 64*2

128,000

W Součet

128,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 15 - P 29,193

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 15 - P 29,193

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 15 - P 29,193

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,500		
	W		přemístění výkopku				
	W		0,500			0,500	
	W		Součet			0,500	
2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,000		
	W		příplatek 40 m				
	W		0,500*4			2,000	
	W		Součet			2,000	
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,500		
4	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	5,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		5,00			5,000	
	W		Součet			5,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,500		
	W		pročištění vtoku a výtoku propustku				
	W		0,500			0,500	
	W		Součet			0,500	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 16 - P 29,486

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 16 - P 29,486

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 16 - P 29,486

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000		
	W		odstranění náletové vegetace v okolí propustku				
	W		40,0			40,000	
	W		Součet				40,000
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,300		
	W		přemístění výkopku				
	W		1,300			1,300	
	W		Součet				1,300
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	5,200		
	W		příplatek 40 m				
	W		1,300*4			5,200	
	W		Součet				5,200
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,300		
6	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	13,500		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		13,50			13,500	
	W		Součet				13,500
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	10,000		
	W		očištění zdiva				
	W		10,0			10,000	
	W		Součet				10,000
8	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,300		
	W		pročištění propustku				
	W		0,300			0,300	
	W		Součet				0,300
9	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	1,000		
	W		pročištění vtoku a výtoku propustku				
	W		1,00			1,000	
	W		Součet				1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 17 - P 29,877

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 17 - P 29,877

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 17 - P 29,877

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,000		
	W		přemístění výkopku				
	W		1,000			1,000	
	W		Součet			1,000	
2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	4,000		
	W		příplatek 40 m				
	W		1,000*4			4,000	
	W		Součet			4,000	
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,000		
4	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	10,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		10,0			10,000	
	W		Součet			10,000	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,500		
	W		pročištění propustku				
	W		0,500			0,500	
	W		Součet			0,500	
6	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,500		
	W		pročištění vtoku a výtoku propustku				
	W		0,500			0,500	
	W		Součet			0,500	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 18 - P 30,485

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 18 - P 30,485

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 18 - P 30,485

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000		
	W		odstranění náletové vegetace v okolí propustku				
	W		40,0			40,000	
	W		Součet			40,000	
2	K	112155311	Stěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,000		
	W		přemístění výkopku				
	W		2,000			2,000	
	W		Součet			2,000	
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	8,000		
	W		příplatek 40 m				
	W		2,000*4			8,000	
	W		Součet			8,000	
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,000		
6	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	20,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		20,0			20,000	
	W		Součet			20,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,000		
	W		pročištění vtoku a výtoku propustku				
	W		2,00			2,000	
	W		Součet			2,000	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

8	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	128,000		
	W		trasa Ostrava Kunčice - Černá ve Slezsku (platí i pro P 30,926 a P 31,285)				
	W		64*2			128,000	
	W		Součet			128,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 19 - P 30,926

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 19 - P 30,926

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód. dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 19 - P 30,926

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000		
	W		odstranění náletové vegetace v okolí propustku				
	W		40,0		40,000		
	W		Součet		40,000		
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,200		
	W		přemístění výkopku				
	W		1,200		1,200		
	W		Součet		1,200		
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	4,800		
	W		příplatek 40 m				
	W		1,200*4		4,800		
	W		Součet		4,800		
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,200		
6	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	12,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		12,0		12,000		
	W		Součet		12,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,200		
	W		pročištění propustku				
	W		0,200		0,200		
	W		Součet		0,200		
8	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	1,000		
	W		pročištění vtoku a výtoku propustku				
	W		1,00		1,000		
	W		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 20 - P 31,285

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 20 - P 31,285

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 20 - P 31,285

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000		
	W		odstranění náletové vegetace v okolí propustku				
	W		40,0			40,000	
	W		Součet				40,000
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,700		
	W		přemístění výkopku				
	W		0,700			0,700	
	W		Součet				0,700
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,800		
	W		příplatek 40 m				
	W		0,700*4			2,800	
	W		Součet				2,800
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,700		
6	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	7,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		7,0			7,000	
	W		Součet				7,000
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,200		
	W		pročištění propustku				
	W		0,200			0,200	
	W		Součet				0,200
8	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,700		
	W		pročištění vtoků a výtoků propustku				
	W		0,700			0,700	
	W		Součet				0,700

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 21 - P 31,847

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 21 - P 31,847

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 21 - P 31,847

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000		
	W		odstranění náletové vegetace v okolí propustku				
	W		40,0			40,000	
	W		Součet			40,000	
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,500		
	W		přemístění výkopku				
	W		1,500			1,500	
	W		Součet			1,500	
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	6,000		
	W		příplatek 40 m				
	W		1,500*4			6,000	
	W		Součet			6,000	
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,500		
6	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	15,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		15,0			15,000	
	W		Součet			15,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,500		
	W		pročištění propustku				
	W		0,500			0,500	
	W		Součet			0,500	
8	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	1,000		
	W		pročištění vtoku a výtoku propustku				
	W		1,000			1,000	
	W		Součet			1,000	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

9	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	128,000		
	W		trasa Ostrava Kunčice - Černná ve Slezsku (platí i pro P 32,439 a P 33,072)				
	W		64*2			128,000	
	W		Součet			128,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 22 - P 32,439

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 22 - P 32,439

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 22 - P 32,439

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum: 29.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000		
	W		odstranění náletové vegetace v okolí propustku				
	W		40,0		40,000		
	W		Součet		40,000		
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,000		
	W		přemístění výkopku				
	W		1,000		1,000		
	W		Součet		1,000		
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	4,000		
	W		příplatek 40 m				
	W		1,000*4		4,000		
	W		Součet		4,000		
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,000		
6	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	10,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		10,0		10,000		
	W		Součet		10,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,500		
	W		pročištění propustku				
	W		0,500		0,500		
	W		Součet		0,500		
8	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,500		
	W		pročištění vtoku a výtoku propustku				
	W		0,500		0,500		
	W		Součet		0,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 23 - P 33,072

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 23 - P 33,072

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 23 - P 33,072

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000		
	W		odstranění náletové vegetace v okolí propustku				
	W		40,0		40,000		
	W		Součet		40,000		
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,000		
	W		přemístění výkopku				
	W		1,000		1,000		
	W		Součet		1,000		
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	4,000		
	W		příplatek 40 m				
	W		1,000*4		4,000		
	W		Součet		4,000		
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,000		
6	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	10,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		10,0		10,000		
	W		Součet		10,000		
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,500		
	W		pročištění propustku				
	W		0,500		0,500		
	W		Součet		0,500		
8	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,500		
	W		pročištění vtoku a výtoku propustku				
	W		0,500		0,500		
	W		Součet		0,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 24 - P 33,465

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámky:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 24 - P 33,465

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 24 - P 33,465

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000		
	W		odstranění náletové vegetace v okolí propustku				
	W		40,0		40,000		
	W		Součet		40,000		
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,800		
	W		přemístění výkopku				
	W		0,800		0,800		
	W		Součet		0,800		
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,200		
	W		příplatek 40 m				
	W		0,800*4		3,200		
	W		Součet		3,200		
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,800		
6	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	8,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		8,0		8,000		
	W		Součet		8,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,300		
	W		pročištění propustku				
	W		0,300		0,300		
	W		Součet		0,300		
8	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,500		
	W		pročištění vtoku a výtoku propustku				
	W		0,500		0,500		
	W		Součet		0,500		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

9	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	128,000		
	W		trasa Ostrava Kunčice - Černná ve Slezsku (platí i pro P 33,689)				
	W		64*2		128,000		
	W		Součet		128,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 25 - P 33,689

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 25 - P 33,689

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 25 - P 33,689

Místo:

TU 1961 Suchdol - Budišov n B.

Datum:

29.09.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,500		
	W		přemístění výkopku				
	W		0,500			0,500	
	W		Součet			0,500	
2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,000		
	W		příplatek 40 m				
	W		0,500*4			2,000	
	W		Součet			2,000	
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,500		
4	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	5,000		
	W		rozprostření výkopku vrstvy do 100 mm				
	W		5,0			5,000	
	W		Součet			5,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,200		
	W		pročištění propustku				
	W		0,200			0,200	
	W		Součet			0,200	
6	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,300		
	W		pročištění vtoku a výtoku propustku				
	W		0,300			0,300	
	W		Součet			0,300	