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OBJEDNÁVKA 
 

  Číslo: 21/635310276 S 

Zpracoval: Tel. číslo:  
 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 24.9.2021 08:25  

Traťová strojní společnost, a.s. 

Musílkova 257/48 

150 00 Praha 

IČO: 04946685 DIČ: CZ04946685 
 
 

 
 
 

 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

říjen 2021 CZK  4 980 853,29 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
   

 X           X  

provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  
   
  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava 

Muglinovská 1038/5 

Ostrava Přívoz 702 00 
 

 

   

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

   

Č. j.: 23505/2021-SŽ-OŘ OVA-ST 

Smlouva: E635-S-1634/2021 

 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání: 
 

 

Adresa místa plnění: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  

Muglinovská 1038/5 

Ostrava 702 00 
 

 

   
Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Objednáváme u Vás      1,000    4 980 853,29  
      

opravu geometrických parametrů kolejí s doplněním a úpravou štěrkového lože a další související práce v úseku Hranice na Moravě - 

Jistebník.  

Přílohy: 2 

Záruční doba: Dva roky 
 

 

  

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Ostrava Přívoz, dne:24.09.2021          Praha, Akceptováno dne:27.09.2021 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis)Ing. Peter Šuška 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Ing. Jiří MACHO 
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Přijatá cena Díla:   4 980 853,29  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: 4.10.2021 

Lhůta pro dokončení Díla: 15.10.2021 

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné) 

4.10.-12.10.2021 denní výluky dle schváleného střednědobého plánu v úseku Hranice na 

Moravě - Jistebník 

Místo realizace Díla (Staveniště) úsek Hranice na Moravě - Jistebník km 212,900-253,100 - dílčí úseky 

Požadavky objednatele na způsob 

fakturace Díla 

po dokončení díla 

Další údaje: neobsazeno 

Přílohy: Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací 
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