

Příloha č.1 Objednávky na stavební práce č: 21/635310276

- a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a.s.,
Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5
IČO: 049 46 685 , DIČ: CZ04946685
- b) Číslo Rámcové dohody: č. Objednatele: E635-S-1634/2021 č. Zhotovitele: 1/011/21
- c) Specifikace požadovaného Díla:
Oprava geometrických parametrů kolejí a výhybek s doplněním a úpravou šterkového lože a další související práce v úseku Hranice - Jistebník
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2
- e) Kontaktní osoba Objednatele:
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 4 980 853,29 Kč
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 4.10.2021
Požadované lhůty pro dokončení Díla: 15.10.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: 4.10.-12.10.2021 denní výluky dle schváleného střednědobého plánu v úseku Hranice na Moravě - Jistebník
- h) Místo realizace Díla (Staveniště): úsek Hranice na Moravě - Jistebník km 212,900 - 253,100 - dílčí úseky
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: po dokončení díla

Datum: 24.9.2021