

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0095-2021

Výroba dříví na OM (těžba + SLKT), Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice 4.Q. 2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: TRULES s.r.o
Sídlo: Opletalova 396, 36471 Bochov
IČO: 28033035
DIČ: CZ28033035
Zápis v obchodním rejstříku: C 22091 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený: Martina Pelantová
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Martina Pelantová
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 17, Doupovské Hradiště, 362 72 pošta Kyselka

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 703 375 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní

stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech dne:

V Bochově dne:

30.09.2021

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
JUDr. Jiří Kšica
ředitel divize

29.09.2021

.....
TRULES s.r.o
Martina Pelantová

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	přibližování do 600m				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 29/29/600	25	m3	425	10 625
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/29/600	50	m3	415	20 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/49/600	50	m3	405	20 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/49/600	50	m3	395	19 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/99/600	200	m3	385	77 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1,0+/99/600	400	m3	380	152 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1,0+/1,0+/600	500	m3	375	187 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1,0+/99/600 - lanovkový terén	100	m3	600	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				

124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1,0+/1,0+/600 - lanovkový terén	100	m3	620	62 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
	přibližování do 1200 m				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 29/29/1200	20	m3	429	8 580
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/29/1200	20	m3	421	8 420
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/49/1200	50	m3	403	20 150
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/49/1200	50	m3	398	19 900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/99/1200	50	m3	389	19 450
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1,0+/99/1200	400	m3	385	154 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1,0+/1,0+/1200	400	m3	380	152 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1,0+/99/1200 - lanovkový terén	200	m3	615	123 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1,0+/1,0+/1200 - lanovkový terén	200	m3	630	126 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25;				
	přibližování nad 1200 m				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 29/29/ nad 1200	20	m3	435	8 700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/29/ nad 1200	20	m3	430	8 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/49/ nad 1200	100	m3	425	42 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/49/ nad 1200	200	m3	415	83 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/99/ nad 1200	200	m3	405	81 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1,0+/99/ nad 1200	400	m3	398	159 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1,0+/1,0+/ nad 1200	200	m3	395	79 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				