

Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0017-2021

Harvestor - výroba na OM, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice,
4. Q. 2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: KODIAK Timber s.r.o.
Sídlo: Za Alejí 1017, 686 06 Uherské Hradiště
IČO: 08679703
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Robin Mikoláš
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Robin Mikoláš
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 17, Doupovské Hradiště, 362 72 pošta Kyselka

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 119 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech dne:

V Uherské Hradiště dne:

30.09.2021

21.09.2021

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
JUDr. Jiří Kšica
ředitel divize

.....
KODIAK Timber s.r.o.
Robin Mikoláš

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Proředování porostů				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,5 - 0,69 do 300 m	150	m3	310	46 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70 - 0,99 do 300 m	250	m3	300	75 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,0+ do 300 m	250	m3	300	75 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50 - 0,69 do 800 m	250	m3	320	80 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70 - 0,99 do 800 m	250	m3	310	77 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,0+ do 800 m	250	m3	310	77 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími	200	m3	330	66 000

	soupravami a vyvážecími traktory 0,50 - 0,69 do 1200 m				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70 - 0,99 nad 1200 m	200	m3	320	64 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,0+do 1200 m	200	m3	320	64 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
	Těžba se vznikem holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50 - 0,69 do 300 m	100	m3	300	30 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70 - 0,99 do 300 m	400	m3	290	116 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,0+ do 300 m	200	m3	290	58 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50 - 0,69 do 800 m	200	m3	310	62 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,79 - 0,99 do 800 m	200	m3	300	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,0+ do 800 m	200	m3	300	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50 - 0,69 do 1 200 m	200	m3	320	64 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70 - 0,99 do 1 200 m	200	m3	310	62 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,0+ do 1 200 m	200	m3	310	62 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50 - 0,69 nad 1 200 m	200	m3	330	66 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70 - 0,99 nad 1 200 m	200	m3	320	64 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,0+ nad 1 200 m	200	m3	320	64 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
	Uvolňování přirozeného zmlazení + těžbař				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50 - 0,69 do 300 m	100	m3	330	33 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70 - 0,99 do 300 m	100	m3	320	32 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,0+ do 300 m	100	m3	320	32 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50 - 0,69 do 800 m	100	m3	340	34 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70 - 0,99 do 800 m	100	m3	330	33 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,0+ do 800 m	100	m3	330	33 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50 - 0,69 do 1 200m	100	m3	350	35 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70 - 0,99 do 1 200m	100	m3	340	34 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,0+ do 1 200m	100	m3	340	34 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50 - 0,69 nad 1 200m	100	m3	360	36 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70 - 0,99 nad 1 200m	100	m3	350	35 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,0+ nad 1 200m	100	m3	350	35 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20;				
	Vyvážení klestu z porostu				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300 m	1 000	m3	50	50 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 800 m	2 000	m3	60	120 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 1200 m	1 000	m3	70	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení nad 1201 m	1 000	m3	80	80 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				