

Číslo smlouvy: 15671/SVSL/21

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: Ing. Janem Zohomou, ředitelem Sekce vnitřních služeb
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČ: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 222 311 111

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

FILIP – pokládka podlahových krytin s.r.o.

Sídlo: Branická 797/89, Braník, 147 00 Praha
Zastoupený: Pavlem Marešem, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 19-5817900217/0100
IČ: 48584592
DIČ: CZ48584592

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze odd. C, vložka 17697

Telefon: email: i

(dále jen „zhotovitel“)

2.

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pokládku podlahové krytiny – koberce smyčkové ve 3.NP budovy č. p. 1931, která je součástí pozemku parc.č. 2119/14 v k ú.Chodov v rozsahu 282,5 m2 (dále jen dílo) a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla za podmínek a ve výši dle této smlouvy.
- 2.2. Dílo je blíže specifikováno v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy viz. příloha č. 1.
- 2.3. Objednatel jmenuje odborným garantem: _____, tel: _____; e-mail: _____. Objednatel pověřuje odborného garantu jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena díla odst. 2.2 je stanovena v souladu s právními předpisy:
- | | |
|------------------|---------------|
| Cena bez DPH: | 153 278,70 Kč |
| DPH 21%: | 32 188,53 Kč |
| Cena včetně DPH: | 185 467,23 Kč |
- Zhotovitel je plátcem DPH.
- 3.2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je cenová nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy viz. příloha č. 1.
- 3.4. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla. Stejně tak jsou v ceně díla zahrnuty veškeré věci, jejichž pořízení je nutné k provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.5. Práce budou vyúčtovány po úplném dokončení a předání díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen daňový doklad včetně položkového soupisu provedených prací vystavit, písemně nechat potvrdit od odborného garantu uvedeného v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy nebo jiného pověřeného zástupce objednatele a doručit ve dvou originálech na adresu sídla objednatele.
- 3.6. Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem na adrese jeho sídla. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného bezvadného daňového dokladu.

4. Doba a místo plnění

- 4.1. Předpokládaný termín předání staveniště: 29. 9. 2021
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení prací na díle: 29. 09. 2021
- 4.3. Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do: 31. 10. 2021
- 4.4. Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací“), který je nedílnou součástí této smlouvy viz. příloha č. 2. Harmonogram prací je pro obě smluvní strany závazný. Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.
- 4.5. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 4.6. Místem plnění je: 3.NP budovy č. p. 1931, která je součástí pozemku parc.č. 2119/14 v k.ú. Chodov – sídlo objednatele.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 4. odst. 4.3 smlouvy.
- 5.2. Při předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla
- 5.3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem.

6. Záruka za jakost díla

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla v délce 12 měsíců na práci a 24 měsíců na materiál. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil.
- 6.3. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky se záruční doba prodlužuje o dobu, dokud nebudou tyto odstraněny.
- 6.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

7.3. Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

7.4. Nedílnými součástmi smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

V PRAZE dne 21.9.2021

V PRAZE dne 24.9.2021

Objednatel:
Česká republika - Agentura ochrany
přírody a krajiny České republiky

Zhotovitel:
FILIP – pokládka podlahových krytin s.r.o.

Ing. Jan Zohorna
Ředitel Sekce vnitřních služeb

Pavel Mareš
jednatel společnosti

Příloha č. 1 - FILIP pokládka podlahových krytin s.r.o.
Branická 797/89, Braník, 147 00 Praha
IČO: 48584592, DIČ: CZ48584592

Pro: AOPK ČR, Kaplanova 1, Praha 11, IČ: 62933591

Cenová kalkulace - rozsah 19 místností

	m ² -bm-ks	Kč	celkem
Dodávka koberce Primavera barva 283 Grey vč. prořezu	332,8	179	59 571,20 Kč
Demontáž a likvidace starého koberce	282,5	40	11 300,00 Kč
Očistění, oškrábání, vysátí podkladu	282,5	15	4 237,50 Kč
Vyspravení děr v pokladu rychlesch.hmotou Servoplan Ki300			11 200,00 Kč
Vyhlcení podkladu S-tmelem vč.přebroušení	282,5	100	28 250,00 Kč
Montáž koberce lepením	282,5	100	28 250,00 Kč
Lištování řezaným kobercovým soklem	271	30	8 130,00 Kč
Dodávka a montáž přechod.lišty ALU stříbrná	13	180	2 340,00 Kč
Celkem bez DPH			153 278,70 Kč
DPH (21%)			32 188,53 Kč
Celkem vč. DPH (21%)			185 467,23 Kč

Příloha č. 2

HARMONOGRAM PRACÍ

POKLÁDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN

Na základě smlouvy o dílo č. 15671/SVSL/21 provede zhotovitel pro objednatele výměnu koberců v místnostech č. 309, 310, 311, 312, 314, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 333, 334, 335, 336, 340, 341 a 343 ve 3.NP budovy č. p. 1931/1 která je součástí pozemku parc.č.2119/14 v k.ú. Chodov v rozsahu 332,8 m2, dodávky koberce včetně prořezu (282,5 m2 plocha realizovaných prostor).

Práce budou provedeny ve dnech: 29.9.2021 – 22.10.2021.

HARMONOGRAM PRACÍ - ETAPY

- I. ETAPA – 29.9 - 1.10.2021 4 kanceláře + 1 předsíň
- II. ETAPA – 6.10. - 8.10.2021 4 kanceláře + 1 předsíň
- III. ETAPA – 13.10. - 15.10.2021 4 kanceláře + 1 předsíň
- IV. ETAPA – 20.10. - 22.10. 2021 4 kanceláře

Jedná se o 16 kanceláří a 3 předsíně. V každé etapě vždy 4 kanceláře případně + předsíň.