

Krycí list rozpočtu

Stavba:	2-7-2021 Nabídka práce, montáž elektroinstalace ohřevu okapů na KÚ Rumburk				
Objekt:	KATASTRÁLNÍ ÚŘAD Rumburk				
Zařízení silnoproudé instalace:			IČO	DIČ	
Objednatel:	Katastrální úřad				
Projektant:					
Zhotovitel:	Petr Veselý st.		10413791		
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	Petr Veselý st.		10413791		
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:	02-07-2021		

Rozpočtové náklady v korunách

A. Základní rozpočtové náklady				C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	23 048	13	
2		Montáž	37 095	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	xxx	15	
4		PSV	xxx	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		60 143	17	
B. Doplnkové náklady				18	
7	Práce přesčas			19	
8	Bez pevné podl.			20	
9	Kulturní památka			21	
10	Kompl. Činnost			22	
11				23	
12	Součet (ř.7-11)		xxx	24	
				25	NUS celkem (ř. 13-24) xxx

Celkové náklady

Veselý Petr Revize, montáže, opravy elektro Sokolovská 410 407 22 Benešov nad Ploučnicí	26	Celkem (ř. 12+25)	60 143
	27	DPH 21% ZRN	12 630
	28		
	29	CELKEM DPH	
	30	Celkem (ř. 26-29)	72 773

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	zastavěná plocha a nádvoří.
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Číslo pozemku stavby.	
		Datum	04.10.2021