



OBJEDNÁVKA č.: O340210111

S00JP01A81ZX

ze dne: 01.10.2021

**Objednatel:**

statutární město Zlín  
Odbor realizace investičních akcí  
náměstí Míru 12  
760 01 Zlín

IČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín  
č. účtu: příjmový 3049002/0800, výdajový 3048982/0800

Vyřizuje:  
Tel./Mail:



**Dodavatel:**

Skamba, s.r.o.  
Zarámí 428  
760 01 Zlín

IČO: 28308522  
DIČ: CZ28308522

**1. Předmět plnění**

V rámci akce „Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“ u Vás objednááme výkon činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace v rozsahu prací dle předložené nabídky.

**2. Cena plnění 98 148,00 Kč (bez DPH)**

**3. Termín plnění**

01.10.2021 - 30.09.2022

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle naprodlouhé, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

Společnost Skamba prováděla činnost koordinátora BOZP související s přípravou stavby, zpracováním plánu BOZP, oznámení zahájení prací inspektorátu práce – z tohoto důvodu by bylo technicky i finančně neefektivní oslovovat další dodavatele dle pokynů směrnice SMZ.

**Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce:


Rada města Zlína

datum a číslo usnesení:

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019



Petr Ing.



vedoucí Odboru realizace investičních akcí

## Nabídka činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby

Skamba, s.r.o., Zarámí 428, 760 01 Zlín, IČ: 28308522

<b>Název stavby</b>	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně
<b>Zadavatel stavby</b>	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924
<b>Objednatel činnosti koo BOZP</b>	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924
<b>Zhotovitel stavby</b>	bude určen obchodní soutěží
<b>Rozpočet stavby</b>	,- Kč bez DPH (cca)

Termíny realizace činnosti				Poznámka
Termín zahájení	01.10.2021	Termín ukončení	30.09.2022	<b>rozpis činnosti koordinátora BOZP</b> účast na KD stavby, organizace KD z hlediska BOZP pravidelné prohlídky stavby
Dnů realizace celkem	364	Fáze realizace činnosti		
tj. týdnů	52	měsíců	12	
Předpokládaný počet týdnů činnosti	49			

Rozsah a výpočet týdenní činnosti koordinátora BOZP	Položka	Sazba	Celkem	Poznámka
Čas strávený prohlídkou stavby	2,5 hod	445,00 Kč / hod	1 112,50 Kč	pravidelné prohlídky stavby v průběhu pracovního týdne
Účast na KD stavby	1 hod	445,00 Kč / hod	445,00 Kč	účast na KD, prohlídka stavby, koordinace prací
Čas strávený přípravnou činností	1 hod	445,00 Kč / hod	445,00 Kč	zpracování zápisu, korespondence, značení BOZP
Čas strávený na cestě	0 hod	300,00 Kč / hod	0,00 Kč	Zlín - Zlín / neúčtováno
Cestovné	0 km	8,00 Kč / km	0,00 Kč	Zlín - Zlín / neúčtováno
Celkově za jednotlivou prohlídku stavby			<b>2 003,00 Kč</b>	

Výpočet měsíčního paušálu za činnost koordinátora BOZP	Sazba	Celkem	Poznámka	
Výpočet	49 prohlídek	2 003,00 Kč	98 147,00 Kč	celkově za činnost koordinátora BOZP
	12 kalendářní měsíce		<b>8 179,00 Kč</b>	měsíční paušál

Celková cena za činnost koordinátora BOZP	Položka	Cena	Celkem
Činnost koordinátora BOZP	12 paušál	8 179,00 Kč	98 148,00 Kč
			<b>98 148,00 Kč</b>

Dne: 9.9.2021	<b>20 611,00 Kč 21% DPH</b>
Nabídku zpracoval: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<b>118 759,00 Kč vč. 21% DPH</b>