

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-153_2021

Stavba: Zlín střed - výpravní budova - Oprava značení parkovacího stání dodatkové cedule

KSO:
Místo: Zlín střed - výpravní budova

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Správce obvodu

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, přednosta SPS	Zhotovitel
---	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-153_2021

Stavba: Zlín střed - výpravní budova - Oprava značení parkovacího stání dodatkové cedule

Místo: Zlín střed - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1	3-153_2021	0,00	0,00
2	VRN	0,00	0,00
3	Index dle SoD	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - výpravní budova - Oprava značení parkovacího stání dodatkové cedule

Objekt:

1 - 3-153_2021

KSO:

Místo: Zlín střed - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - výpravní budova - Oprava značení parkovacího stání dodatkové cedule

Objekt:

1 - 3-153_2021

Místo:

Zlín střed - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - výpravní budova - Oprava značení parkovacího stání dodatkové cedule

Objekt:

1 - 3-153_2021

Místo:

Zlín střed - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	R001	Dodatková značka a objímky k uchycení	ks	2,000		0,00
---	---	------	---------------------------------------	----	-------	--	------

PP Dodatková značka a objímky k uchycení

2	K	R002	Dopravní značka reserve komplet	1	1,000		0,00
---	---	------	---------------------------------	---	-------	--	------

PP Dopravní značka reserve komplet

3	K	R003	B 5kgarva silniční	1	1,000		0,00
---	---	------	--------------------	---	-------	--	------

PP B 5kgarva silniční

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

4	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	11,000		0,00
---	---	---------	------------------------------------	-----	--------	--	------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - výpravní budova - Oprava značení parkovacího stání dodatkové cedule

Objekt:

2 - VRN

KSO:

Místo: Zlín střed - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - výpravní budova - Oprava značení parkovacího stání dodatkové cedule

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Zlín střed - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - výpravní budova - Oprava značení parkovacího stání dodatkové cedule

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Zlín střed - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN9 Ostatní náklady

0,00

1	K	090001000	Ostatní náklady	soubr.	1,000		0,00
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	------

PP

Ostatní náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - výpravní budova - Oprava značení parkovacího stání dodatkové cedule

Objekt:

3 - Index dle SoD

KSO:

Místo: Zlín střed - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - výpravní budova - Oprava značení parkovacího stání dodatkové cedule

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo: Zlín střed - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

N00 - Index dle SOD

0,00

N01 - Index dle SOD

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - výpravní budova - Oprava značení parkovacího stání dodatkové cedule

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo: Zlín střed - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D N00 Index dle SOD 0,00

D N01 Index dle SOD 0,00

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,185		0,00
---	---	--------	---------------	---	-------	--	------

PP Index dle SOD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2000336

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7f52f275-eb7e-4460-ae38-0e21ab85510c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.10.2021 13:49:00



06e230d9-b257-46c9-b142-296bec3a3969