
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

as_022_2021

Kroměříž VB - oprava prosklené stěny

Vyplň údaj

199 365,99

Sazba daně Základ daně Výše daně
199 365,99 41 866,8621,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 241 232,85
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: as_022_2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

 

21 780,0018 000,0002 VRN

199 365,99 241 232,85

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

219 452,85181 365,9901 Prosklenná stěna

Kroměříž VB - oprava prosklené stěny
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1999619

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b48347bb-57cc-43fb-9214-1208a3d9e43c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.10.2021 11:04:01
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