

Rámcová smlouva " Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023 "

Soupis prací

termín plnění: září - říjen 2021

CES objednatele: E639-S-3516/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m.	kus			160 224,00
	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m.	kus			126 192,00
	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m.	kus			41 148,00
	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje.	m			5 200,00
	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje.	m			16 080,00
	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km.	t			21,10
	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km .	kus			12 800,00
	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí .	t			270,00
					celkem Kč / akce	361 935,10
					Cena celkem bez DPH:	361 935,1

upřesňující podmínky akce

Výměna pražců Křenovice hor.n., Rousínov

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2001222

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c3bc1b56-6021-4c67-a885-8e684d319ab1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.10.2021 07:07:06



047a56ae-37dd-4f35-b8a6-1486823bb4d0