

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-111

Stavba: H.Heršpice, OTP, stanoviště výpravčích - Havárie ploché střechy

KSO:
Místo: H. Heršpice

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			240 899,66
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	240 899,66	50 588,93
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	291 488,59
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-111

Stavba: H.Heršpice, OTP, stanoviště výpravčích - Havárie ploché střechy

Místo: H. Heršpice

Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		240 899,66	291 488,59
2021-111	H.Heršpice, OTP, stanoviště výpravčích - Havárie ploché střechy	240 899,66	291 488,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

H.Heršpice, OTP, stanoviště výpravčích - Havárie ploché střechy

KSO:

Místo: H. Heršpice

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				240 899,66
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		240 899,66	21,00%	50 588,93
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			291 488,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

H.Heršpice, OTP, stanoviště výpravčích - Havárie ploché střechy

Místo: H. Heršpice

Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	240 899,66
HSV - Práce a dodávky HSV	3 540,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 540,00
PSV - Práce a dodávky PSV	235 229,76
764 - Konstrukce klempířské	235 229,76
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 129,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

H.Heršpice, OTP, stanoviště výpravčích - Havárie ploché střechy

Místo: H. Heršpice

Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							240 899,66	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 540,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 540,00	
1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	1,000	3 540,00	3 540,00	CS ÚRS 2020 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				235 229,76	
D		764	Konstrukce klempířské				235 229,76	
2	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	104,000	182,90	19 021,60	CS ÚRS 2020 01
3	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	104,000	278,48	28 961,92	CS ÚRS 2020 01
4	K	76404-R01	Příčný spoj TiZn Rheinzink, se spád.stupněm do 10 st.	m	16,000	501,50	8 024,00	R-položka
5	K	764141311	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	104,000	1 593,00	165 672,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	764245306	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m	8,000	1 162,30	9 298,40	CS ÚRS 2020 01
7	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 309,779	1,84	4 251,84	CS ÚRS 2020 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 129,90	
8	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	5,000	425,98	2 129,90	CS ÚRS 2020 01

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2001821

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 727ac9ab-3045-4188-a77f-5e5760d89b54

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.10.2021 09:08:07



cfd7cbd8-6b7b-4857-94ed-731e229b56b8