

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7/9/21

Stavba: LC Jindřichovská alej

KSO:
Místo: k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše

CC-CZ:
Datum: 7.9.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 664 91 Ivančice

IČ: 653 44 804
DIČ: XXXXXXXXXX

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				171 781,10
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	171 781,10	36 074,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	207 855,20
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7/9/21

Stavba: LC Jindřichovská alej

Místo: k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše

Datum: 7.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 664 91 Ivančice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

171 781,10


207 855,20

7/9/21

LC Jindřichovská alej

171 781,10

207 855,20



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Jindřichovská alej

KSO:

Místo: k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše

CC-CZ:

Datum: 7.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 664 91 Ivančice

IČ:

653 44 804

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

171 781,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 781,10	21,00%	36 074,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

207 855,14

Projektant

Zpracovatel



m

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Jindřichovská alej

Místo: k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše

Datum: 7.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 664 91 Ivančice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

171 781,10

D HSV Práce a dodávky HSV

171 781,10

D 1 Zemní práce

16 817,50

5	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	28,000	85,00	2 380,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
VV "čištění nátoků, výtoků z propustků a odvod vody"
VV 40*1*0,7

28,000

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 155,000	12,50	14 437,50
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
VV 350*3,3

1 155,000

D 5 Komunikace pozemní

135 175,00

2	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	100,000	139,00	13 900,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
VV vyspráva hlubokých kolejí
VV 50*1*2

100,000

6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 155,000	105,00	121 275,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV štěrkodrt' 0-63 mm
VV 350*3,3

1 155,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 100,00

3	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	50,000	42,00	2 100,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m
VV 50

50,000

D 998 Přesun hmot

17 688,60

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	294,810	60,00	17 688,60
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu